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T-00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

Nazwa zadania ,,Termomodernizacja sali gimnastycznej z zapleczem i tacznikiem Szkoty Podstawowej nr 3 im.
Tadeusza Kosciuszki w Gotdapi”

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna ST-00 Wymagania Ogélne, odnosi si¢ do wymagan wspélnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére zostang wykonane na
podstawie projektu: ,,Termomodernizacja sali gimnastycznej z zapleczem i facznikiem Szkoty Podstawowej nr 3 im.
Tadeusza Kosciuszki w Gotdapi”

Lokalizacja inwestycji:

UL Kosciuszki 25, 19-500 Gotdap.
Dziatka nr 1002, obreb Gotdap 2, gm. Gotdap, powiat gotdapski, wojewddztwo warminsko-mazurskie

Inwestor:
Gmina Gotdap,

Plac Zwycigstwa 14
19-500 Gotdap

Jednostka projektowa

MPb ZUP-B MAREK OLOW

Ul Kos$ciuszki 16B/3

19-500 Gotdap

MW-PROJEKT Michat Wotyniec

Ul. Gérna 4/26
19-500 Gotdap

Opis terenu istniejacego

Dziatka jest zabudowana: budynkiem szkoty potaczonym tacznikiem z budynkiem sali gimnastycznej z zapleczem ;
budynkiem pracowni garncarskiej. Na dzialce znajduje si¢ réwniez ogrodzone boisko wielofunkcyjne, plac zabaw
oraz miasteczko ruchu drogowego. Przed gléwnym wejsciem do budynku znajduje si¢ §ciezka edukacyjna wraz z
stacja meteorologiczng. Teren, na ktérym znajduje si¢ budynek szkoty jest ogrodzony. Dziatka graniczy z ulicami
Kosciuszki , Kombatantow 1 J6zefa Bema.

Opis terenu projektowanego

W ramach opracowania zaprojektowano wykonanie nast¢gpujacych robdt na zewnatrz budynku:

Docieplenie $cian wraz z kotkowaniem i zatopieniem siatki

Wykonanie wyprawy tynkarskiej

Osadzenie podokiennikdw i nowych obrébek blacharskich

Utozenie pokrycia ze styropapy wraz z warstwg papy termozgrzewalnej na dachu facznika i przybudowki
Wykonanie pokrycia okapu od frontu sali

Zamontowanie rynien i rur spustowych

Montaz daszku nad wejsciem do tgcznika od strony ul. Kosciuszki

Zamontowanie drabiny systemowej z stropodachu przybudéwki na stropodach sali

Remont schoddw zewnetrznych (wykonanie nowej oktadziny): schody od strony boiska i miasteczka ruchu
schody prowadzgce do tgcznika)

Wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej (w czeSci podpiwniczonej)
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J Obsypanie $cian fundamentowych

J Odbudowa studzienek piwnicznych
J Wykonanie opasek betonowych
J Odtworzenie nawierzchni utwardzonych

Charakterystyka projektowanych robot.

Budynek szkoty o wysokoS$ci okoto 10,00 m. Obiekt wykonany w technologii tradycyjne;j.
Zakres prac wyburzeniowych i rozbiérkowych:

Projektuje si¢ wykonanie nastgpujacych robdt na zewnatrz budynku:

. Rozebranie rynien rur spustowych wraz z obrébkami blacharskimi (do pozostawienia obrébka na styku
attyka- stropodach)

. Rozebranie pokrycia dachu zaplecza (przybudéwki) i tacznika, dach nad wykuszem do pozostawienia

. Rozebranie okapu od frontu sali, nad oknami z pozostawieniem konstrukcji

. Usunigcie ocieplenia z dachu zaplecza (przybudéwki) i tacznika wraz z tatami, ocieplenie nad wykuszem
do pozostawienia

. Usunigcie defektéw na pokryciu z papy

. Rozebranie podokiennikéw z blachy powlekane;j

. Skucie oéciezy wokét okien i drzwi

. Demontaz krat okiennych

. Skucie istniejagcych opasek oraz rozebranie nawierzchni utwardzonych

. Odkopanie §cian fundamentowych
Projektuje si¢ wykonanie nastgpujacych rob6t wewnatrz budynku (sala+przylegty korytarz miedzy salg a
szatniami):

. Rozebranie sufitu podwieszanego wraz z konstrukcja na sali gimnastycznej

. Rozebranie lamperii z ptyt OSB

. Demontaz wyposazenia sportowego

. Zdjecie grzejnikéw

. Rozebranie $ciany z luksferéw wraz konstrukcja

. Demontaz stolarki drzwiowe: 2szt. drzwi sala gimnastyczna, 1 szt. drzwi oddzielajace korytarz od tgcznika

. Rozebranie posadzki sportowe;j

. Rozebranie posadzki korytarza

. Rozbiérka i wymurowanie nowej $cianki miedzy dzwigarami ($cianka nad antresolg)

7. Zakres prac budowlanych:
Zakres prac na zewnatrz budynku

. Docieplenie §cian wraz z kotkowaniem i zatopieniem siatki

. Wykonanie wyprawy tynkarskiej

. Osadzenie podokiennikéw i nowych obrébek blacharskich

. Utozenie pokrycia ze styropapy wraz z warstwa papy termozgrzewalnej na dachu facznika i przybudéwki

. Wykonanie pokrycia okapu od frontu sali

. Zamontowanie rynien i rur spustowych

. Montaz daszku nad wejsciem do tacznika od strony ul. Ko$ciuszki

. Zamontowanie drabiny systemowej z stropodachu przybudéwki na stropodach sali

. Remont schodéw zewngtrznych (wykonanie nowej oktadziny): schody od strony boiska i miasteczka ruchu
(schody prowadzace do acznika)

. Wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej (w czgsci podpiwniczone;j)

. Obsypanie §cian fundamentowych

. Odbudowa studzienek piwnicznych

. Wykonanie opasek betonowych

. Odtworzenie nawierzchni utwardzonych
Zakres prac wewnatrz budynku

. Wymurowanie $cianki wewngtrznej pomig¢dzy salg gimnastyczng, a korytarzem

. Osadzenie okien typu ,,fix”” migdzy korytarzem i salg

. Uzupetnienie tynkow sali gimnastycznej i korytarza

. Wykonanie ocieplenia stropodachu od spodu z natrysku welny mineralnej uzyskujac przy tym fakture
wykonczeniowg zblizong do baranka

. Malowanie dzwigaréw



. Szpachlowanie i malowanie §cian sali i korytarza

. Malowanie balustrady i drzwi prowadzacych na antresole

. Udroznienie komindw wentylacyjnych sali wraz z montazem przepustnic sterowanych elektrycznie
. Ponowny montaz grzejnikéw wraz z glowicami termostatycznymi

. Malowanie rur instalacji c.o.

. Wykonanie nowej posadzki na sali i w przylegtym korytarzu

. Montaz wyposazenia Sportowego

. Zawieszenie siatki ochronnej sufitu

Po zakonczeniu rob6t uporzadkowac teren przylegty do budynku.
1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST) stanowia integralng czgs¢ Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamdwienia i Dokumentéw Kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wyzej wymienionych
Robot .

Jezeli w ktérymkolwiek z dokumentéw stanowigcych czgs¢ dokumentacji przetargowej podany jest typ, wskazanie
producenta, uzycie nazwy wlasnej - nalezy przez to rozumie¢, iz Wykonawca dostarczy, zamontuje
material/urzadzenie lepsze lub réwnowazne do wymienionego w dokumentacji.

14 Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspélne dla robét objetych specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét dla poszczegdlnych asortymentéw robot .

Jezeli w ST nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji przedmiaru robét , nalezy wykona¢ ja zgodnie z
odpowiednimi normami i wiedzg techniczng.

Nazwy i kody Rob6t wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terendw zielonych

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45453100-8 Roboty renowacyjne elewacji

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45111220-6 Roboty przy usuwaniu gruzu i papy

Stosowanie Wymagan Ogélnych

Wymagania Ogdélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z Wymaganiami podanymi w poszczeg6lnych
Specyfikacjach Technicznych (ST). Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-00 sa postanowienia
podstawowe dotyczace wykonania i odbioru Robét budowlanych.

Uzupetnieniem Wymagan Ogdlnych (ST-00) sa Specyfikacje Techniczne (ST) zawierajace szczegélowe wymagania
wykonania robét .

Jezeli w Specyfikacji technicznej ST w punkcie dotyczacym szczegdétowych warunkéw wykonania Robét nie
podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji Przedmiaru Robét, nalezy wykonaé ja zgodnie z wymaganiami
0g0llnymi.

Specyfikacje Techniczng jako cze§¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét (wszystkie branze).

Stosowanie przepisow w ST
Specyfikacje Techniczne uwzglgdniaja aktualne normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace si¢ do

wymienionych Robdt . Wykonawca zobowigzany jest do uaktualnienia norm i przepiséw, jezeli zmiana nastgpita do
dnia lub w trakcie realizacji inwestycji.



1.5 OKreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w
budownictwie;

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa
obiektu budowlanego.

Budowla — obiekt budowlany, niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, stanowiacy cato$¢
techniczno-uzytkowa albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub technologiczny;

Budynek - obiekt budowlany, trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod
budowlanych posiadajacych fundamenty oraz dach;

Cena Kontraktowa — wynagrodzenie podane jako Zatwierdzona Kwota Kontraktowa, zdefiniowana zgodnie z
zapisami Aktu Umowy i dokumentéw powigzanych. Jesli gdziekolwiek w niniejszych ST pojawia si¢ pojecie ceny
ofertowej nalezy ja rozumie¢ jako Cen¢ Kontraktowa

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatlaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czegsciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu
Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Dokumentacja Projektowa stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia — w skrécie DP dokumentacja w rozumieniu
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 1129 z p6zn. zmianami);

Dokumenty Wykonawcey - oznaczaja obliczenia, programy komputerowe i inne oprogramowanie, rysunki,
podreczniki, modele, oraz inne dokumenty o charakterze technicznym, dostarczane przez Wykonawce Robot
Budowlanych na mocy Kontraktu.

Dostawy - oznaczaja sprz¢t wykonawcy, materiaty, urzadzenia i roboty tymczasowe lub kazde z nich z osobna,
dostarczane dla potrzeb rob6t budowlanych

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, o ile w dokumentacji projektowej wyraznie nie
7aznaczono, ze jest inaczej przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu;

Dziennik budowy — opatrzony pieczg¢cig organu wydajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, wydany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét ,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomig¢dzy inspektorem nadzoru, wykonawca i
projektantem;

Dzien - oznacza dzien kalendarzowy, a ,,rok" oznacza 365 dni.

Europejska aprobata techniczna — pozytywna ocena przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego
stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb jest
stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (UE);

Gwarancja — techniczne zobowiazanie czasowe Wykonawcy zapewniajace bezawaryjne funkcjonowanie
zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatoZzeniami projektowymi;

Infrastruktura techniczna - zesp6t maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidlowe funkcjonowanie catosci
lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

Inspektor nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajagca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej
Inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrole, jakosci i ilosci wykonywanych robét , bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach rob6t
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu. Osoba prawna lub fizyczna okre§lona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
Inspektorem nadzoru, wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i
administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

Istotne wymagania — wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Inzynier - (réwnoznaczny z uzywanym pojeciem Inzynier Kontraktu) oznacza osobg wyznaczong przez
Zamawiajacego i wymieniong w zataczniku do oferty do pelnienia funkcji Inzyniera dla potrzeb kontraktu, lub inng
osobe, wyznaczong przez Zamawiajacego za powiadomieniem Wykonawcy na mocy klauzuli 3.4 [zmiana inZyniera]
warunkéw kontraktowych FIDIC. Funkcja inzyniera obejmuje réwniez wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa



Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego" oraz ,.koordynatora czynno$ci inspektoréw nadzoru
inwestorskiego".

Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow;

Kanal - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania wéd;

Kierownik budowy - osoba upowazniona do kierowania robotami zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego;
Kontrakt - oznacza kontrakt na roboty projektowe, budowlane, inne. Zawsze ilekro¢ w niniejszych warunkach
uzywany jest termin ,Kontrakt" oznacza takze ,umowe¢" w rozumieniu przepiséw Prawa obowiazujacego w
Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks Cywilny oraz UPZP.

Koszt - oznacza wszelkie uzasadnione wydatki poniesione przez Wykonawce rob6t budowlanych na terenie budowy
lub poza nim, wlacznie z narzutami i innymi obcigzeniami, lecz z wytaczeniem zysku.

Kraj - oznacza Rzeczpospolita Polska, na terytorium ktérej znajduje si¢ teren budowy, gdzie majg by¢ wykonywane
roboty stale.

Ksiazka Obmiaréw - oznacza dokument prowadzony przez Wykonawce rob6t budowlanych na terenie budowy
pozwalajacy na rozliczenie faktycznego wykonania rob6t budowlanych. Rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawc¢ obmiaru faktycznie wykonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.
Laboratorium - Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inzyniera niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i préb zwigzanych z ocena jakos$ci materiatéw oraz robot .

Mapa zasadnicza - Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace aktualne informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektow ogdlnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntéw i budynkéw, a takze sieci
uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

Materialy — przedmioty wszelkiego rodzaju, z wyjatkiem urzadzen, niezb¢dne do wykonania robét zgodne z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, ktére
wykonawca rob6t budowlanych ma dostarczy¢ na mocy kontraktu, przeznaczone do utworzenia lub tworzace czgs$¢
robét statych, wlacznie z materiatami, ktére nie wymagaja montazu.

Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinig¢cie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
liniowego;

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla, stanowigce catos¢
techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami;

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedzial
tolerancji nie zostat okreslony - z przecig¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych;

Personel Wykonawcy - oznacza przedstawiciela wykonawcy rob6t budowlanych, oraz caly personel zatrudniony
przez wykonawceg rob6t budowlanych na terenie budowy, ktéry moze sktadaé si¢ z kadry, robotnikéw, oraz innych
pracownikow Wykonawcy rob6t budowlanych oraz kazdego Podwykonawcy, a takze wszelkie inne osoby
pomagajace Wykonawcy rob6t budowlanych w wykonywaniu rob6t budowlanych.

Personel Zamawiajacego - oznacza Inzyniera i wszystkie osoby zatrudnione przez Zamawiajacego oraz wszystkie
inne osoby o ktérych Inzynier lub Zamawiajacy powiadomia Wykonawce, ze maja by¢ traktowane jako personel
zamawiajacego.

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia - oznacza dokument opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej,
dotyczace realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polska Norma — dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez
upowazniong jednostke organizacyjna do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalajacy zasady, wytyczne
lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w okre$lonym zakresie;

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

Prawo - oznacza prawo obowiazujace w Rzeczpospolitej Polskiej.

Prawo Budowlane - oznacza ustaw¢ z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane wraz z pézniejszymi zmianami,
regulujaca dziatalno$¢ obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbidrki obiektéw budowlanych oraz
okreslajaca zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego
przewidujgcego uprawnienie do wykonywania rob6t budowlanych;

Program Zapewnienia JakoSci - oznacza dokument, w ktérym Wykonawca robdt budowlanych przedstawia
zamierzony spos6b wykonywania rob6t budowlanych, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne
gwarantujace wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z rysunkami, projektem budowlanym, projektem
wykonawczym, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej



Projekt Budowlany - oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe,
ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 nr 0 poz.
462).

Projekt Wykonawczy - oznacza opracowanie uzupelniajace i uszczegétawiajace projekt budowlany.

Przedmiar Robét — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologiczne;j
ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, z wyliczeniem i
zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robé6t podstawowych.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobg¢, wymieniona przez Wykonawce robét budowlanych w kontrakcie lub
wyznaczong przez Wykonawce rob6t budowlanych zgodnie z klauzulg 4.3 [Przedstawiciel Wykonawcy] Warunkéw
Kontraktowych FIDIC, dziatajacg w imieniu Wykonawcy rob6t budowlanych.

Przedstawiciel Zamawiajacego - pelnomocnik powotany przez Zamawiajacego odpowiedzialny za realizacj¢
kontraktu, przedstawiciel Zamawiajacego, co jest tozsame z definicja ,,Kierownik Projektu".

Przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na terenie planowanej inwestycji;

Przeszkoda naturalna - element S$rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.;

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga,
kolej, rurociag itp.;

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogdéw jako$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robo6t .

Roboty Budowlane - oznacza state i tymczasowe roboty budowlane, ktére maja zosta¢ wykonane (wlaczajac
urzadzenia i sprzg¢t, ktére maja by¢ dostarczone) dla osiggnigcia zatozonych celéw co jest tozsame z definicja
roboty.

Roboty Stale - oznaczaja roboty state, ktére Wykonawca robét budowlanych ma wykona¢ na mocy kontraktu.
Roboty Tymczasowe oznaczaja wszelkie roboty tymczasowe kazdego rodzaju, poza sprzgtem wykonawcy robot
budowlanych, potrzebne na terenie budowy dla wykonania i ukonczenia rob6t budowlanych oraz usunigcia wad.
Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robét oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zamienne, wydane przez, lub w imieniu
Zamawiajacego zgodnie z kontraktem.

Skrzyzowania - miejsce przecigcia si¢ rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejacego
uzbrojenia;

Specyfikacja - oznacza dokument zatytulowany "Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych", wiagczony do kontraktu, zawierajacy opis rob6t zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru Rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszelkie aparaty, maszyny, narzg¢dzia i inne przedmioty potrzebne dla wykonania i
ukonczenia rob6t budowlanych oraz usunigcia wszelkich wad. Sprzet wykonawcy nie obejmuje jednak robét
tymczasowych, sprzetu Zamawiajacego urzadzen, materialéw i innych przedmiotéw, stanowigcych roboty stale lub
do nich przeznaczonych.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce robé6t budowlanych wedlug wymagan kontraktu.

Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy oraz wszelkie inne przestrzenie, ktére zostang wyspecyfikowane w kontrakcie jako
tworzace czg$¢ terenu budowy.

Teren przylegly do budowy — przestrzeh sasiadujaca z terenem budowy znajdujaca si¢ w obszarze oddziatywania
rob6t budowlanych;

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym
od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany
nie potgczony trwale z gruntem, jak:, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Urzadzenie budowlane (technologiczne) — urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

Urzadzenia - oznaczaja aparaty, maszyny, oraz $rodki transportu, przeznaczone do utworzenia lub tworzace czes§¢
robot statych.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

Uzbrojenie terenu — urzadzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-kan., gazowe,
elektryczne, teletechniczne) wystepujace w obszarze oddziatywania rob6t budowlanych;

Waluta miejscowa - oznacza walutg kraju.

Wlasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wladciwosci, okre$lonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane;

Wspélny Stownik Zaméwien (CPV) - systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych stworzonym
na potrzeby zaméwien publicznych;



Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng
cato$¢ uzytkowa;

Wykonawca robét budowlanych- oznacza firmg/osobe prawng albo jednostke organizacyjng nie posiadajaca
osobowosci prawnej, ktéra ubiega si¢ o udzielenie zamdéwienia publicznego, ztozyla ofert¢ lub zawarta kontrakt w
sprawie zamowienia publicznego na realizacj¢ rob6t budowlanych, co jest tozsame z definicja Wykonawca.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odregbnag cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zamawiajacy - oznacza osob¢ wymieniong w zalaczniku do oferty jako zamawiajacy oraz jego prawnych
nastepcéw. W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiajacego wystepuje pod nazwa Inwestor.

Znak budowlany — oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogélnego stosowania, potwierdzajace
dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z norma zharmonizowana lub europejska aprobatg techniczng.

Zmiana - oznacza kazda zmian¢ w robotach projektowych, czy budowlanych, polecona lub zatwierdzong jako
zmiana.

Uzywane skroty nalezy czyta¢ nastepujaco: DP - dokumentacja projektowa stuzaca do opisu przedmiotu
zam6wienia, DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa, NN — niskie napigcie, SN — $rednie napigcie, WO —
Wymagania Ogélne, ST — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, SIWZ -
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia, IT- Instytut Techniki Budowlanej, BHP- bezpieczenstwo i higiena
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych i eksploatacji obiektu, plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

1.6 Podstawowe wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie.

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zakresu rob6t objetego kontraktem zgodnie z Ustawa Prawo
budowlane, obowigzujacymi przepisami oraz postanowieniami kontraktu. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za
jako$¢ prowadzenia robdt oraz za ich zgodno$¢ z Aktem Umowy, z dokumentacja projektowa, wymaganiami
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami
Inzyniera. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét i
projekt organizacji robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich powinny by¢ wykonywane roboty budowlane.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglednia wyniki badan materialéw i jako$ci robét, dopuszczalne
niedoktadnos$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przeszlosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawceg, pod grozba zatrzymania robét . Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Wykonawca powinien zapewni¢ obecno$¢ na terenie budowy odpowiedniej liczby wykwalifikowanych inzynieréw,
robotnikéw 1 innego niezbgdnego personelu, odpowiednich maszyn i urzadzen, narzedzi i oprzyrzadowania
niezbednego do wdrozenia projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw rob6t zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t
lub wyznaczenia wysoko§ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementoéw rob6t beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, zatwierdzonych dokumentach wykonawcy, a takze w normach i wytycznych.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie
moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem, jako obszary robocze.

Wszystkie roboty, ktére bazujag na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikow pomiaréw przez Inzyniera.



Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong¢ wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robot .

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t naleza do obowiazkéw Wykonawcy.
Podstawa wykonania robét objetych umowa jest:

e  Podpisany akt umowy,

e  Opis Przedmiotu Zaméwienia: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych wraz z
Dokumentacja Projektowa w znaczeniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrze$nia 2004 (tekst jednolity Dz.U. 2013
nr 0 poz. 1129).,

®  Projekt budowlany z elementami wykonawczymi inwestycji udostgpniony przez Zamawiajacego,

1.6.1 Teren budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz
dokumentacji projektowej i komplet ST.

Teren budowy winien by¢ przygotowany zgodnie z regulacjami zawartymi w Ustawie Prawo budowlane oraz aktach
wykonawczych do niej, jak i w przepisach odrgbnych, w szczegélnosci, normujacych zagadnienia bezpieczenstwa
zycia i zdrowia ludzi, zabezpieczenia mienia, ochrony §rodowiska.

Warunkiem rozpoczgcia robdt na terenie budowy jest powiadomienie przez Wykonawcg z odpowiednim
wyprzedzeniem zainteresowanych stron (w tym mig¢dzy innymi wtascicieli nieruchomosci, na ktérych realizowane
beda roboty, wlascicieli infrastruktury technicznej i innych) o zamiarze rozpoczecia robét, przewidywanym terminie
ich zakonczenia, uporzadkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstale w trakcie
prowadzenia robo6t .

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz
wlascicieli terenéw, na ktérych prowadzone beda roboty.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wlascicielami nieruchomosci, ktérych teren
przekazany zostal pod budowe, za wszystkie szkody powstale na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest
réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkancow i wszystkich wilascicieli lub dzierzawcow
terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia uzasadnionych roszczen stron trzecich, powstatych w wyniku dziatan
Wykonawcy zwigzanych z realizacja niniejszego kontraktu.

1.6.2 Oznakowanie terenu budowy

1.6.2.1 Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002r. Nr 108 poz.953 z p6zn. zmianami Dz. U. z 2004 r. Nr 198 poz.2042)
zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogloszenia
zgodnych z ww. rozporzadzeniem (jezeli takie oznakowanie jest prawnie wymagane).

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem.

Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje - w miejscach i ilociach uzgodnionych z
InZzynierem - tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego i zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej. Kazda z tych tablic
bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tre$¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez Inzyniera.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizacji Rob6t w dobrym stanie.
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Koszt wykonania, zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze jest wliczony w cen¢ przetargowa.

1.6.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robdt poza terenem
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i przej¢cia rob6t . W szczeg6lnosci Wykonawca
zastosuje si¢ do nizej podanych wymagan.

a) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy
przed dostgpem os6b nieupowaznionych.

b) Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem

c) W czasie wykonywania robSt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac
w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych, rowniez dla terenéw i obiektdw przylegtych do terenu
budowy

d) Wszystkie urzadzenia ostrzegawcze i zabezpieczajace winny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera

e) Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci (w dzien i w nocy) tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

f)  Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég, objazdéw i mostéw prowadzacych
do terenu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego S$rodkami transportu lub jego
podwykonawcéw i dostawcé6w na wlasny koszt.

g) Wykonawca opracuje i uzgodni z Inzynierem zabezpieczenie istniejacych drég i chodnikéw w otoczeniu
budowy.

h) Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne drogi dojazdowe.

i) Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujace oraz wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone beda prace zwigzane z budowa.

J)  Wykonawca w ramach kontraktu ma uprzatnaé teren budowy po zakonczeniu kazdego elementu robét i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji terenu budowy.

k) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ placu budowy oraz wszystkich materialéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczgcia do ostatecznego odbioru robét . Przez caty
ten okres urzadzenia i ich elementy oraz drogi dojazdowe beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy
Inzyniera. Moze on wstrzymac realizacj¢ robdt jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowiazki konserwacyjne.

1) Wykonawca w ramach kontraktu ma uprzatnag¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robét i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji placu budowy.

1.6.4 Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i sprzgt uzywany do robdt od daty
rozpoczgcia do daty protokolarnego odbioru koncowego robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koficowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby zrealizowane roboty byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

1.6.5 Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczgciem wszelkich rob6t budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizj¢ lokalng terenu budowy,
budynkéw, chodnikéw itp., ktére przylegaja do miejsca wykonywania rob6t oraz terenu w poblizu terenu budowy,
na ktéry roboty beda w jakikolwiek sposdb oddziatywaé. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne wazne szczegdly
nalezy zidentyfikowaé, opisac, sfotografowac lub sfilmowac.

Dokumentacj¢ taka (w formie zdjeé/filmu i opisu) nalezy przekaza¢ Inzynierowi i Zamawiajagcemu po jednym
egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich robdt na terenie budowy. Jesli podczas
wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Inzynierowi na pi$mie potwierdzenie
dokonania inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzen przed rozpoczgciem jakichkolwiek dziatan na terenie budowy.
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O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inzyniera. Po uzgodnieniu
terminu wizji z Inzynierem Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane strony, ktére uczestniczy¢ maja w
wizji.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas lub po wykonaniu Robét zostang
naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywrdci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby
uzyska¢ aprobate Inzyniera i wlasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajacej inspekcje.

1.6.6 Zabezpieczenie zieleni

Jezeli ro$linnos¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to bedzie ona
odtworzona na koszt Wykonawcy, w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera lub odpowiednie wladze.

1.6.7 Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania robét

Jesli wymagac tego bedzie realizacja robdt, Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t
na czas budowy oraz uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia wlascicieli drég i odno$nych wiadz.

W zaleznosci od potrzeb i postgpu robét projekty te powinny by¢ aktualizowane przez Wykonawceg na biezaco.

W oparciu o uzgodnione projekty Wykonawca zrealizuje organizacj¢ ruchu zastepczego i zabezpieczenie robodt na
czas budowy.

Wykonawca wykona, utrzyma w czasie prowadzenia rob6t i zlikwiduje po zakonczeniu robdt wszelkie
objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robdt oraz zwigzany
ze zmiang organizacji ruchu system znakéw i sygnaléw drogowych.

Wykonawca zapewni bezpieczne dojazdy i dojécia do istniejacych posesji w okresie prowadzenia robdt, a w
programie rob6t uwzgledni odpowiednie Srodki techniczne i organizacyjne na realizacj¢ tego zabezpieczenia.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania w imieniu Zamawiajacego zezwolenia na zajecie pasa drogowego
na czas realizacji robot .

Koszty zajecia pasa drogowego w drogach publicznych na czas prowadzenia robét, wyliczonego zgodnie z ustawg z
dnia 21.03.1985r. ,,0 drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.nr 0, poz.260 z 2013r.) bedzie ponosit Wykonawca
przez czas zajgcia tych drog.

Zajmujacy pas Wykonawca ponosi cata odpowiedzialno$¢ za prowadzone roboty w pasie drogowym, ponosi
zwigzane z tym oplaty oraz odpowiedzialno$¢ za wady spowodowane nieprawidlowym wykonaniem robét oraz jest
obcigzany ewentualnymi kosztami usuwania tych wad.

Obowiazkiem Wykonawcy bedzie przygotowanie wszelkich materialéw bedacych podstawa wystapienia do
wladciwego miejscowo Zarzadu Drég o naliczenie optat za zajgcie pasa drogowego. Wykonawca umiesci na swoj
koszt ogloszenia o planowanych zmianach organizacji ruchu.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest odtworzy¢ wszelkie oznakowania, ktére zostaty uszkodzone
lub zdemontowane w trakcie realizacji robot .

W trakcie trwania prac, Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym porzadku drég dojazdowych do

placu budowy oraz naprawienie wszelkich szkdd, niezwlocznie, zaraz po ich stwierdzeniu, zwigzanych z
prowadzeniem transportu na drogach docelowych, tymczasowych i poza nimi.

1.6.8 Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy
Wykonawca zbuduje zaplecze budowy spelniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie,
szczegblnie zasad i przepiséw BHP, zabezpieczen p.poz., wymogéw Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego

Inspektora Sanitarnego.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy i rozbidrki,
wlaczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu.
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Przy projektowaniu zaplecza budowy Wykonawca winien na biuro, magazyn uzy¢ elementéw lub modutéw
prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty wyglad. Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych,
tworzacych catos¢ dla wydzielonych obiektéw.

Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie
przerw. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu musza by¢ regularnie sprzatane, a
$mieci i odpadki regularnie usuwane.

Drogi dojazdowe dla potrzeb obstugi komunikacyjnej zaplecza budowy beda podlega¢ uzgodnieniu w ramach
projektéw organizacji ruchu.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym,
administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje si¢ takze zaplecze magazynowania materialéw. Koszty zwigzane z
urzadzeniem, utrzymaniem oraz likwidacja zaplecza Wykonawcy, winny by¢ rozlozone proporcjonalnie we
wszystkich pozycjach przedmiaru robét .

Wykonawca bedzie na biezaco informowal Inzyniera o wszystkich umowach zawartych z wlascicielami
nieruchomosci, dotyczacych ich wykorzystywania przez Wykonawce do celéw zwiazanych z realizacjg robét.
Inzynier ani Zamawiajacy nie beda ingerowa¢ w takie porozumienia, o ile nie beda one w sprzecznosci z
obowigzujacym prawem lub warunkami kontraktu.

W ramach zabezpieczenia terenu budowy oraz organizacji zaplecza Wykonawca wykona (jesli bedzie taki wymdg
Uzytkownika) :

e  Ogrodzenie zaplecza budowy
e  Ogrodzenie sktadu materialéw

W cen¢ kontraktowa wlaczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegdlnych obiektéw zaplecza, drogi
tymczasowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznych na placu
budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, woda, §cieki itp.

W cen¢ kontraktowa winny by¢ wiaczone réwniez wszelkie optaty wstgpne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z
korzystaniem z tych medidw w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przylaczy i
doprowadzen po ukoficzeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych
nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ochrona i kontrola dostepu do zaplecza
budowy, terenu budowy, kontrola wjezdzajacych i wyjezdzajacych pojazdéw.

1.6.9 Dzialania zwiazane z organizacjg prac przed i w trakcie prowadzenia robét .

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw uzgodnien wydanych przez zainteresowane jednostki,
bedace wiascicielami badZz uzytkownikami terenéw i urzadzen, na ktérych prowadzone bgda prace budowlane.
Wykonawca poniesie koszty pracy nadzoru na realizacjg zadania przez przedstawicieli poszczegdlnych instytucji,
jesli takie optaty beda naliczone. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem powyzszych wymogow
nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robét, Wykonawca jest
zobowigzany do opracowania i przekazania Inzynierowi do akceptacji nastepujacych dokumentéw:

®  projekt organizacji robét,

e szczegbélowy harmonogram robdt i finansowania,

e planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robdt, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inzyniera oraz harmonogramem robot .

Projekt organizacji rob6t powinien zawierac:

e organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia rob6t
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projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy

organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot .

Opracowany przez Wykonawce szczegétowy harmonogram robét i finansowania (w formacie do uzgodnienia z
Zamawiajacym po podpisaniu kontraktu) musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z dokumentacji projektowe;j
i ustalen zawartych w kontrakcie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i
montazowych, kolejno$¢ rob6t oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w
kontrakcie.

Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postgp robdt w zakresie
gléwnych obiektéw i zadan kontraktowych. Harmonogram moze by¢ w miar¢ potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robét .

Opracowany przez Wykonawce plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), Wykonawca powinien przedstawi¢
do akceptacji przez Inzyniera. Plan ten powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (DZ. U. 2003 Nr 120, poz. 1126) i zawiera¢ takie informacje jak:

stosowanie i dostepnos¢ srodkéw pierwszej pomocy,

stosowanie i dostepnos¢ srodkéw ochrony osobistej,

plan dziatania w przypadku nagtych wypadkéw,

plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

dziatania przeciwpozarowe,

dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,

zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,

dziatania w zakresie magazynowania materiatow, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami
atmosferycznymi,

e inne dzialania gwarantujace bezpieczenstwo Robét .

Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiazany doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego i zobowigzany
jest uzyska¢ pisemne o$wiadczenie od wilasdciciela lub dzierzawcy terenu, na ktérym prowadzone byly roboty
budowlano-montazowe, ze nie wnosi zadnych roszczen, co do odtworzenia terenu.

Wszelkie koszty, ktére poniesie Wykonawca w zwiazku z przeprowadzeniem dziatan zwigzanych z organizacja prac
przed i w trakcie prowadzenia robét sg wliczone w ceng kontraktowa

1.6.10 Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami InZzyniera.

Wykonawca jest zobowiazany wykonywa¢ wszystkie roboty §ci§le wg otrzymanej dokumentacji projektowej. Jesli
jednak w czasie realizacji rob6t okaze si¢, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajacego wymaga
uzupetnienia Wykonawca przygotuje na wilasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do
akceptacji Inzyniera.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig
czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznoSci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ dokumentéw
okre§lona w warunkach kontraktowych.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé na swoja korzy$¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub

interpretacji tych dokumentow.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne ze specyfikacjami technicznymi i dokumentacja projektowa.
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Dane okreslone w ST i w dokumentacji projektowej bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywa¢ bliska zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda w pelni zgodne z ST lub dokumentacja
projektowa i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ robét , to takie materiaty bedg niezwlocznie zastapione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacja
techniczna, ale osiagni¢to mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementéw budowli, to Inzynier moze zaakceptowac
takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowe;j,
zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu.

1.6.11 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t aktualne przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego, a w szczeg6lnosci:

stosowac si¢ do Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1566),
stosowac si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U.2001 nr
62, poz. 627)
stosowac si¢ do Ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2013, poz. 21)
stosowa¢ si¢ do Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkéw dostawcéw $ciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekéw do
urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964)

e stosowa¢ si¢ do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w $rodowisku (tekst jednolity Dz. U. 2007 Nr 120, poz. 826)

W okresie trwania robdt wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej,

e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwos$ci dla
os6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania

e Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:
lokalizacje¢ baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, drég dojazdowych,

e $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza gazami i pylami, mozliwo$cia powstania pozaru.

Obowiazkiem Wykonawcy jest znajomoS$¢ i stosowanie w czasie prowadzenia robét wszelkich przepiséw
dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego. W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbidrkowe nalezy
prowadzi¢ w porze dziennej.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okre$lajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakoficzeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.

15



1.6.12 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.6.13 Ochrona stanu technicznego wlasnosci obcej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ budowli, instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi, podziemnych i
nadziemnych, takich jak rurociagi, kable, linie energetyczne, itp. Wykonawca uzyska od odpowiednich zarzadcéw
tych budowli, urzadzen i instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego dotyczacych
ich lokalizacji. Ponadto Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje tych zarzagdcéw o planowanym
terminie rozpoczecia rob6t , uzgodni z nimi spos6b zabezpieczenia i oznaczenie bedacych w ich dyspozycji budowli,
urzadzen i instalacji oraz zapewni udziat nadzoru technicznego tych zarzadcOw na czas prowadzenia prac w poblizu
tych, budowli, urzadzen i instalacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe, zgodne z uzgodnieniami, o ktérych byla mowa powyzej, oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych budowli, instalacji i urzadzen w czasie prowadzenia rob6t w ich poblizu.

W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urzadzen badz instalacji w trakcie wykonywania robét lub na
skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robét Wykonawca na swéj koszt
naprawi uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztaltu sprzed awarii.
Przystapienie do usuwania ww. uszkodzen nie moze nastapi¢ pdzniej niz w ciagu 24 godzin od ich wystapienia.

Szczegétowe wymagania dotyczace prowadzenia robot w sasiedztwie istniejacej infrastruktury przedstawiono w
punkcie 5.4 niniejszej ST.

1.6.14 Ograniczenie obciazen osi pojazdéw.
Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie materialéw i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych

wagowo tadunkéw i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania rob6t nalezy wzia¢ pod
uwage no$no$¢ nawierzchni drég gminnych, powiatowych i wojewdédzkich.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztéw wtasnych, zniszczone przez niego nawierzchnie w zasiegu oddziatywania
procesu budowlanego, ponad zakres ujety w SIWZ.

1.6.15 Bezpieczenstwo prowadzenia prac

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca zobowiazany jest przestrzega¢ obowigzujacych przepisOw bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane
jest zobowiagzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi, program zapewnienia bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa

publicznego.

Wszelkie urzadzenia i systemy musza by¢ zgodne z obowigzujacymi w Polsce normami dotyczacymi BHP oraz
innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP.
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W szczegblnosci, Wykonawca zwrdci uwage na nastgpujace zagadnienia:

Uzywanie wlasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy

Wtlasciwe narzedzia budowlane, wraz z wlasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.

Odpowiednie drogi dojazdowe na teren budowy i o$wietlenie

Odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i1 procedury w razie

wypadkow

e Wilasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz z pomieszczeniami
jadalnymi, tazienkami i toaletami

e  Wiasciwe zabezpieczenia p.poz robét i urzadzen terenu budowy

Powyzsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i
spelnienie wszystkich wymogéw odnos$nie bezpieczenstwa pracy wszystkich pracownikéw na terenie budowy.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa
budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126).

BIOZ winien zawiera¢ w szczegdlnosci wymagania dotyczace:

® rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostgp do nich oraz rozplanowanie drég,

stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn;

warunkéw uzytkowania materiatéw i dostgpu do nich podczas wykonywania robét ;

utrzymywania wlasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia;

sposobu przechowywania i przemieszczania materialéw i substancji niebezpiecznych;

przechowywania i usuwania odpadéw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci;

organizacji pracy na budowie;

e sposobdéw informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.6.16 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegoblnosci:

¢ Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i bezpieczenstwo swoich pracownikéw i zapewni¢ wlasciwe
warunki pracy i warunki sanitarne.

e Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajagce i sprzgt dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego i os6b zatrudnionych na budowie.

e Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu pracujacego na
terenie budowy.

e Pracownicy obslugujacy maszyny i urzadzenia, ktére wymagaja specjalnych kwalifikacji, powinni
legitymowac si¢ $wiadectwem potwierdzajacym posiadanie takich kwalifikacji.

e Pracownicy powinni by¢ przez pracodawce wyposazeni w odziez i obuwie robocze oraz §rodki ochrony
indywidualnej i stosowa¢ je podczas wykonywania pracy

Przy robotach ziemnych i rozbiérkowo-montazowych nalezy, z uwagi na specyfike rob6t zwréci¢ uwage m in. na :

e wlasciwie przygotowanie terenu budowy tj. wygrodzenie, oznakowanie, przygotowanie zaplecza budowy -
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania Rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401)
zapewnienie bezpiecznego przejscia dla pieszych
wytypowanie bezpiecznego miejsca skladowania materialéw i przechowywanie ich zgodnie z wymogami
producentéw,

e o$wietlenie miejsc pracy, drogi na terenu budowy i doj$¢ zgodnie z obowigzujacymi normami

e stosowanie si¢ do wszystkich zalecen dotyczacych sprzetu zmechanizowanego, pomocniczego i urzadzen
wymienionych w rozdziale 3 ww. rozporzadzenia
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e zabezpieczenie terenu wykonywania robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym przed dostepem os6b
niezatrudnionych

e wlasciwe oznakowanie miejsc pracy - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia
28.08.2003 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz U. 2003 Nr
169, poz. 1650)

e zapewnianie bezpiecznych stanowisk pracy i maksymalna likwidacja zagrozen dla zdrowia i zycia, oraz
zapewnienie §rodkéw pierwszej pomocy w poblizu miejsc pracy - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 28.08.2003 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst
jednolity Dz U. 2003 Nr 169, poz. 1650)

e zapewnienie w zakresie ochrony przed hatasem indywidualnych §rodkéw ochrony stuchu - Rozporzadzenie
Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003 r. w sprawie og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (tekst jednolity Dz U. 2003 Nr 169, poz. 1650)

e zabezpieczenie terenu prac przez wydzielenie i wyraZzne oznakowanie terenu przy robotach rozbiérkowych
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz U. 2003 Nr 169, poz. 1650)

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

e upadek os6b z wysokosci,

® transport pionowy materialéw i elementéw (uderzenia lub przygniecenia przez przemieszczane elementy i
materialy podczas prac),

® porazenia pradem elektrycznym

¢ potknigcie si¢, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie,

e Obstuga urzadzen moze by¢ dokonywana tylko przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie szkolenia
stanowiskowe.

Kierownik budowy zgodnie z art 21a, ust, 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest obowigzany przed rozpoczeciem
Robét sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Szczegélowy zakres i form¢ Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia oraz szczegétowy zakres rodzajéw Robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy sporzadzi¢ w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Jezeli na tym samym terenie budowy jednocze$nie dziata dwoéch lub wigcej Wykonawcéw, to winien by¢
ustanowiony koordynator ds. bhp.

Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowa¢ ocen¢ ryzyka zawodowego i o ryzyku tym
poinformowa¢ pracownikéw. Nalezy tez konsultowac z nimi dziatania na rzecz zapewnienia bezpieczenstwa pracy
na budowie.

Przy organizowaniu pracy nalezy uwzglgdniaé wymagania, jakie winny by¢ spelnione przy zatrudnianiu
mtodocianych.
Nalezy przestrzegaé przepiséw regulujacych zasady wykonywania r¢gcznych prac transportowych .

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnianiem powyzszych wymogéw nie podlegaja odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.6.17 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét .

Wykonawca uwzgledni podczas realizacji rowniez wytyczne uzgodnien, decyzji uzyskanych przez Zamawiajacego
na etapie zatwierdzania projektu budowlanego.

W réznych miejscach specyfikacji technicznych podane sa odnosniki do norm krajowych normy te winny by¢

traktowane jako integralna cze$¢ specyfikacji technicznych i czytane w potaczeniu z dokumentacja projektows i
specyfikacjami, w ktérych sa wymienione.
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Wykonawca Robét jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie prowadzenia
robot .

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposéb ciagly bedzie informowac
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obciazenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca.

Jako obowigzujace, beda prawa aktualne na dzien przejecia rob6t przez Zamawiajacego.

Podczas realizacji zadania powstanie szereg odpadéw. Wykonawca jest w mys$l ustawy ,,O odpadach" wytwoérca
odpadéw powstajacych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W zwigzku z powyzszym cigzy na nim obowiazek
prawidlowego zagospodarowania odpadéw tzn. zapewnienia odpowiednich warunkéw zbierania odpadéw w miejscu
ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia,
zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami

Wykonawca jest wytworca i posiadaczem odpadéw.

Na Wykonawcy ciaza wszystkie obowiazki wynikajace z ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013 Nr 0,
poz. 21).

Przy realizacji rob6t, odpadem jest grunt z rob6t ziemnych nie nadajacy si¢ do wykorzystania, elementy z rozbidrki
pokrycia i poszycia dachu, polepa oraz skute elementy elewacji.

Wykonawca posegreguje materiat zgodnie z katalogiem odpadéw stanowigcym zatacznik do Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. (Dz.U. Nr 112 poz.1206), ogloszonym na podstawie art.4 ust.1 pkt.1
ustawy o odpadach i podda odzyskowi oraz wywiezie na odpowiednie sktadowisko przeznaczone do sktadowania
tego rodzaju odpadéw.

Wszelkie odpady, materialy z rozbidrki, gruz i ziemia (nie nadajace si¢ do wbudowania lub ich nadmiar)
Wykonawca jest obowigzany usunaé z terenu budowy. Wykonawca we wilasnym zakresie znajdzie sktadowisko
odpadéw dla materiatéw uzyskanych z rozbiérek. Po stronie Wykonawcy lezy zawarcie uméw w zakresie
sktadowania, przerobu lub utylizacji tych materiatow.

Wykonawca dotaczy dowody za$wiadczajace o zagospodarowaniu odpadéw, zgodnie z ustawa, do dokumentéw
odbioru czegsciowego.

Odpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca moze kierowaé tylko na wysypiska, ktére maja odpowiednie
pozwolenia na tego rodzaju dziatalnos¢, wydane przez Wojewode lub Prezydenta Miasta.

Czynna biologicznie warstwe ziemi sktadowac tak, aby po zakonczeniu budowy mogta by¢ ponownie wykorzystana

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan w tym wzgledzie ( tj wywéz + oplaty za
sktadowanie) nie podlegajg odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.6.18 Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spelnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w odniesieniu do danego konkretnego
przepisu lub normy wyraznie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera.

Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i1 przedtozone Inzynierowi przed data oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez
Inzyniera. W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo réwnego
lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.
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1.6.19 Wymagane dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia
Wykonawca dostarczy nizej wymienione dokumenty:

e projekt organizacji budowy i robét

e inne dokumenty wymagane dla potrzeb budowy wynikajace ze specyfiki wykonywanych robét, a
wymagajacych zatwierdzenia Inzyniera (np. wnioski materialowe)

e Szczegblowe rysunki wykonawcze i uzyska ich akceptacj¢ u Inzyniera, jeSli potrzeba wykonania ich
wyniknie w trakcie prowadzenia Rob6t budowlanych.

¢  Dokumentacje powykonawcze.

®  Projekty tymczasowej organizacji ruchu (jesli bedzie potrzebny)

¢  Dokumentacje niezb¢dne do przeprowadzenia odbioréw przez Zamawiajacego.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest réwniez uzyskaé i przedtozy¢ Inzynierowi wszelkie wymagane prawem
polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajace z technologii prowadzenia robét oraz wykona wszelkie opracowania
niezbe¢dne do ich uzyskania.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t wystapia istotne rozbiezno$ci realizowanych robét w stosunku do projektéw
budowlanych, Wykonawca dokona unormowania tej sytuacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.
Jakiekolwiek zmiany w stosunku do zgloszenia (jesli jest wymagane), wymagaja uzyskania pozwolenia na budowe.

Wszystkie dokumenty Wykonawcy wymagaja uzyskania zatwierdzenia ze strony Inzyniera. Zatwierdzenie takie nie
zwalniaja Wykonawcy z Zadnej odpowiedzialno$ci ponoszonej przez niego, wlacznie z odpowiedzialnoscig za
btedy, pominigcia, rozbieznosci i niedopetnienia.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére dokumenty Wykonawcy byty poddane weryfikacji
przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiladze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub
uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedlozeniem tej
dokumentacji do zatwierdzenia przez Inzyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o
zatwierdzeniu przez Inzyniera, ktéry odméwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze dokument
Wykonawcy nie spelnia wymagan kontraktu.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t okaze si¢ koniecznym uzupetnienie rysunkéw, Wykonawca sporzadzi brakujace
rysunki lub specyfikacje niezbedne do wlasciwego wykonania robét na wlasny koszt w czterech egzemplarzach i
przedlozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.6.20 Dokumentacja Budowy
Dokumentacj¢ budowy stanowia:

pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanym

dziennik budowy

dokumentacja projektowa,

Komunikaty zgodne z warunkami kontraktu (polecenia, powiadomienia, prosby, zgody, zatwierdzenia,
$wiadectwa, itp.);

Harmonogram Robét;

Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez warunki kontraktu
zalacznikami;

Protokoty z odbioréw;

Dokumenty zapewnienia jakosci;

Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze;

Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi;

Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

Dokumentacja powykonawcza

ksigzka obmiaréw,

Dokumentacj¢ budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowia:

® Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowe, bedacy w posiadaniu Zamawiajgcego.
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Dokumentacja projektowa w rozumieniu ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych wchodzaca w sktad
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), sktadajaca si¢ z:

Projekt budowlany w zakresie uwzgledniajacym specyfike robét budowlanych
Przedmiar robét

Informacja BIOZ

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

YV VVY

Dokumenty Wykonawcy stanowigce: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe, podreczniki,
instrukcje oraz projekty czeSci robdt i opracowania techniczno-organizacyjne przewidziane kontraktem do
sporzadzenia i dostarczenia przez Wykonawce.

1.6.21 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ powykonawcza wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie jak w
dokumentacji projektowej, a ich tre$¢ przedstawia¢ bedzie roboty tak, jak zostaly przez Wykonawce zrealizowane, z
zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych roboét .

Wykonawca dostarczy Inzynierowi dokumentacje powykonawczg w formie wydrukéw oraz w formie
elektroniczne;j.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatéw,
urzadzen, lokalizacji i wielkoSci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw, wylacznie na to
przeznaczonych.

1.6.22 Nadzor oraz dokumentacja archeologiczna
Teren objety opracowaniem nie znajduje si¢ w strefie wystgpowania znanych stanowisk archeologicznych.

Nie wystepuja tu zespoly zabudowy zabytkowej ani pojedyncze obiekty posiadajace warto§ciowe cechy
urbanistyczno-architektoniczne. W bezposrednim zasiggu oddzialtywania planowanego przedsigwzigcia nie
wystepuja obiekty chronione na podstawie przepiséw o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego
wstrzymania rob6t , powiadomienia Inzyniera i wlasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw oraz
postepowania zgodnie z Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z dnia
23.07.2003 r z p6zn. zmianami) oraz ze zwigzanym z nig rozporzadzeniem Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011
roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, Robét budowlanych, badan
konserwatorskich, badan architektonicznych, i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz
badan archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987).

Do momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozba sankcji nie wolno Wykonawcy wznowic¢
Robét na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomo$ci, ze dalsze roboty moga by¢ prowadzone pod
ptatnym nadzorem archeologiczno — konserwatorskim nad cato$cia prac ziemnych, ktére nalezy zleci¢ odpowiednim
stuzbom.

Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem, jezeli zachodzi taka potrzeba, wypetni wszelkie warunki postawione
przez wilasciwego Konserwatora Zabytkéw, w tym réwniez zapewnienie nadzoru archeologicznego. Wszelkie
postanowienia nadzoru archeologicznego musza zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego przed ich
zastosowaniem.

Jesli w trakcie prowadzenia Robét nastapi odslonigcie obiektéw zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzér
archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze si¢ korekta programu robét na ten okres, to
Wykonawca bedzie uprawniony do wystapienia o dodatkowy czas na Ukonczenie Rob6t w trybie zgodnym z
postanowieniami Kontraktu.

1.6.23 Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowg urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczeg6lni¢ w uzgodnieniu z Uzytkownikiem.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wtascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.
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1.6.24 Odprowadzenie wod

Ochrona robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy. Odwodnienie wykopdw i terenu robét lezy
po stronie Wykonawcy. Wykonawca na wilasny koszt i ryzyko wykona instalacj¢ odwodnienia terenu budowy w
zakresie wymaganym do prowadzenia prac. Wszelkie koszty z tym zwigzane oraz koszty eksploatacji (koszty zrzutu
wody, koszty energii elektrycznej itp.) pokrywa Wykonawca.

1.6.25 Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do uzytku oraz likwidacji
wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Robdt tymczasowych
zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe zamawiajacy traktuje m.in.:

zagospodarowanie placu budowy,

drogi tymczasowe,

ogrodzenie placu budowy,

odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw, plantowanie,

zabezpieczenie istniejacych obiektéw, przylaczenie medidw (woda, kanalizacja, energia elektryczna,
energia cieplna, teletechnika) zwigzanych z realizacja zamowienia.

Koszty zwigzane z robotami tymczasowymi, winny by¢ rozlozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach
Przedmiaru Robét

1.6.26 Prace towarzyszace

Koszty zwigzane z robotami towarzyszacymi, winny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach

2. MATERIALY
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Wymagania podstawowe

Wszystkie wyroby, materialy stosowane przy wykonywaniu robét objetych kontraktem musza by¢:

dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem (w tym w szczegdlnosci Prawem
budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych — tekst jednolity Dz.U. 2014 Nr 0 poz.
883) i posiada¢ wymagane prawem atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodnos$ci i oznakowanie, w tym
réwniez $wiadectwa dopuszczenia do obrotu

odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym Polskich Norm i przepiséw wymienionych w niniejszych ST,
Dokumentacji Projektowej

zgodne ze ST i dokumentacjg projektowa, a takze poleceniami Inzyniera,

fabrycznie nowe i nieuzywane, pierwszej jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materialéw
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ.

uzyte materiaty i urzadzenia musza posiada¢ $wiadectwo, ze pochodza z krajéw nalezacych do Unii
Europejskiej. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia beda wymagane przez Inzyniera przy dokonywaniu
odbioru wykonanych robét .

Inzynier zaakceptuje lub odrzuci wyroby budowlane i elementy w oparciu o wymagania sformutowane w
kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

deklarowanie zgodnosci wyrobéw budowlanych musi by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041).

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do roboét.

charakterystyczne parametry, wlasciwos$ci i wymagania w zakresie materialéw stosowanych w realizacji
rob6t objetych kontraktem podano w wymaganiach szczegétowych poszczegélnych ST

W dokumentacji projektowej moga wystgpowaé nazwy wlasne, znaki towarowe lub by¢ podane niektdre
charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie s3 one wigzace i mozna dostarczy¢ elementy réwnowazne,
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spelniajace wymagania opisane w ST, natomiast wszelkie koszty wynikajace z réznic pomigdzy elementami
zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materialéw
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Materiaty stanowiace odpady, zostang zdeponowane na koszt Wykonawcy w miejscach do tego przeznaczonych.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W szczeg6lnosci Wykonawca powinien zapoznac si¢ z postanowieniami Ustawy z dnia 14
grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013 Nr 0, poz. 21). W przypadku koniecznos$ci ztozenia na odktad (sktadowania
na wysypisku odpadéw) nieprzydatnych materialéw z rozbiérek lub gruntu, Wykonawca musi wystapi¢ o okreslone
Ustawa zezwolenia i uzgodnienia oraz ponie$¢ wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego
materiatu lub gruntu (traktowanego, jako odpad). Uwaga — ewentualne wycinki drzew — wg decyzji zezwalajacych
na wycinke. Wywdéz drewna w miejsce uzgodnione z Zamawiajacym. Kazdorazowo Wykonawca uzyska protokot z
przekazania drewna podmiotom wskazanym przez Zamawiajacego.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw (wyroboéw
budowlanych) przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrédlta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialdéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrédta
nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu robét .

Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.2 Pozyskiwanie wyrobéw budowlanych miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskiwanie Wyrobéw
budowlanych np. piasku, zwiru z jakichkolwiek zi6z miejscowych, wlaczajac w to Zrédta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji
ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowanag
przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robot .

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru b¢dg formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie robot .

Wszystkie odpowiednie Wyroby budowlane pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w kontrakcie beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
Kontraktu lub wskazan Inzyniera. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegélnione w kontrakcie.

2.3 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét,
niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét , w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, moze zosta¢ odrzucony przez
Inzyniera, Wykonawca wbudowuje wowczas Material na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjg¢ciem,
usunig¢ciem i niezaplaceniem.
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2.4 Transport, roztadunek i warunki dostawy

Wyroby budowlane tadowane sa w fabrykach na $rodki transportu przez doswiadczonych pracownikéw przy
zastosowaniu metod zaakceptowanych przez przewoznika. Przewoznik bierze odpowiedzialno$¢ za dostarczenie
fadunku w stanie nieuszkodzonym.

Jednakze, zaraz po dotarciu przesytki na teren budowy lub inne miejsce przeznaczenia nalezy skontrolowac jej stan
techniczny. Wszystkie uszkodzenia, usterki itp. muszg by¢ odnotowane w dokumentach przewozowych, o czym
bezzwlocznie powiadamia si¢ dostawcg. Uszkodzenia powstale w czasie transportu nalezy zglasza¢ bezzwtocznie
przewoznikowi na pi$mie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zapisy w dokumentach przewozowych sg niezbedne do przeprowadzenia ewentualnych procedur reklamacyjnych.
Uszkodzone elementy powinny by¢ oznaczone i skladowane w oddzielnym miejscu.

Sposoéb roztadunku zalezy od decyzji Wykonawcy i przeprowadzany jest na jego odpowiedzialno$¢.
Nalezy przy tym przestrzega¢ zalecen producenta w tym zakresie.

Przed rozpoczeciem roztadunku nalezy sprawdzié¢, czy na miejscu znajduje si¢ wystarczajaca ilo$¢ oséb oraz czy ich
zadania zostaty wilaSciwie okreslone. Nalezy tez sprawdzi¢, czy sprz¢t mechaniczny ma wystarczajacy udzwig oraz
czy spelnione s3 wymagania odpowiednich przepiséw w zakresie bezpieczenstwa.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty i urzadzenia, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwos$ci do robét i byly dostgpne
do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Czas przechowywania materialéw na terenie budowy nalezy zminimalizowaé poprzez wilasciwe zaplanowanie
dostaw.

Materiaty nalezy przechowywac i skladowaé zgodnie z instrukcjami producentéw. Na teren budowy nie wolno
zwozi¢ zadnych materiatéw dopdki nie beda spetnione nastg¢pujace warunki:

Inzynier otrzymat od Wykonawcy wnioski materiatlowe, ktére zaakceptowat
Inzynier otrzymat od Wykonawcy wymagania producenta odnos$nie warunkéw sktadowania Materiatéw na
terenie budowy oraz

e Teren, na ktérym materiatl bedzie sktadowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez Inzyniera.

2.6 Kwalifikacje wlasciwosci Materialow

Kazda partia materiatéw przeznaczone dla rob6t muszg zosta¢ zatwierdzone przez Inzyniera przed ich uzyciem do
robot.

Materiaty musza posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, deklaracje
zgodnosci, deklaracje wlaSciwosci uzytkowych, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, §wiadectwa
itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi nie pézniej niz w terminie zapewniajacym 14 dni
na ich sprawdzenie przed zaméwieniem materialéw na Teren Budowy.

Wykonawca zapewni, iz Materiaty dostarczone na teren budowy mozna zidentyfikowaé i przypisa¢ im wtasciwe
atesty.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materialéw do jakichkolwiek czesci robét odpowiednio wczesnie w
celu przeprowadzenia inspekcji Inzyniera. Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzyniera prébki do jego akceptacji,
a przed przedstawieniem probek Wykonawca upewni si¢, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem
jakosci dla materiatu, z ktérego takie probki zostaja pobrane, a wszelkie materialy i inne rzeczy wykorzystane
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podczas prac beda réwne pod wzgledem jakoSci zatwierdzonym prébkom. Badania wykonane beda na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczef dokumentéw zwigzanych z materiatami, a
istniejacych w innych jezykach.

2.7 Procedury inspekcji wytworni materialéw i wyrobéw budowlanych

Wytwoérnie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci.

Wiynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materialéw pod wzgledem jakosci. W przypadku,
gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni beda zachowane nastepujace warunki:

Inzynier bedzie mial zapewniona wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdéw w czasie
przeprowadzania inspekcji.

Inzynier bedzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czg¢sci wytwdrni, gdzie odbywa si¢ produkcja
materialéw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg¢ wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych
rob6t niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to zostanie dokonana przez Inzyniera stosowna korekta ich kosztéw.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.8 Wariantowe stosowanie wyrobéw budowlanych

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.9 Znakowanie materialow itp.

Znakowanie, materiatéw, ma by¢ w jezyku polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu,
na jako§¢ wykonywanych robét zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materialéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany do robdt powinien odpowiadaé pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w programie
robét, zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzgt
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, ST, PZJ i wskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca bgdzie konserwowaé Sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.
Na zadanie Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentéw lub utrata ich aktualnosci beda

wystarczajacym powodem do wydania przez Inzyniera polecenia natychmiastowego wstrzymania uzytkowania
przedmiotowego sprzetu i usunigcia z terenu budowy.
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Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw kontraktu, zostana
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét .

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu.

Postugiwac si¢ sprzetem moga jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace si¢ okaza¢ odpowiednimi
za$wiadczeniami

4. TRANSPORT

Stosowane $rodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do przewozenia materialtéw w
taki sposéb, aby zapewnione bylo prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
ST i poleceniach Inzyniera. Nie moga one wplywac¢ niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci
przewozonych materiatéw.

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spetnia¢é wymagania Kodeksu Drogowego i
innych przepisdw, szczegélnie, jezeli chodzi o zakres dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. W zadnym wypadku nie mozna dopuszcza¢ do przeciazenia Srodkéw transportu. Szczegdlna uwage
nalezy zwréci¢ na wyposazenie samochodéw do przewozenia materialéw sypkich i gruzu; bezwzglednie wymaga
sie, aby mialy one zabezpieczenie (plandeki) przed rozwiewaniem przewozonego materiatu. Srodki transportu
nieodpowiadajace warunkom kontraktu, na polecenie Inzyniera, bedg usunigte z terenu budowy.

Wykonawca powinien posiada¢ wszystkie wymagane pozwolenia na transport tadunkéw o nietypowej wadze oraz
powinien regularnie informowa¢ Inzyniera o kazdym takim transporcie. Samochody o nadmiernym nacisku na o$
nie powinny zosta¢ dopuszczone do ruchu na terenie zakonczonych robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
naprawienie wszelkich szk6éd spowodowanych takim transportem na swdj wlasny koszt i zgodnie z instrukcjami
Inzyniera.

Wykonawca na wlasny koszt i na biezaco bedzie usuwat wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pracg srodkéw
transportu na terenie i poza terenem budowy (drogi publiczne i dojazdy do terenu budowy).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogélne

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca jest zobowigzany opracowac:

e  Projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy zlozony z czg¢$ci opisowej i graficzne;j,
¢  Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),
e  Program zapewnienia jako$ci

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatlow
i wykonywanych robét, za ich zgodno§¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami
Inzyniera i uzgodnieniami z Zamawiajacym, a takze usuwania wszelkich wad na zasadach i terminach okreslonych
warunkami kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét .

Wykonawca dostarczy na teren budowy materialy i dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w kontrakcie oraz
niezbedny personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub stale) konieczne do wykonania robot.
Zakupy urzadzen i materialéw winny by¢ zgodne z zatwierdzonym harmonogramem dostaw.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych
na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty Wykonawcy,
roboty tymczasowe oraz takie projekty kazdej czgséci sktadowej materiatow, jakie beda wymagane, aby ta czegs¢ byta
zgodna z kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie
moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem jako obszary robocze.
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Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywal teren budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywal w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i
nadmiar materialéw. Wykonawca bedzie uprzatal i usuwatl z terenu budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne
dtuzej roboty tymczasowe.

Zapewni mozliwo$¢ cigglego, bezpiecznego wejscia do budynku ze wszystkich stron, z ktérych ona istnieje,

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia terenu budowy do stanu pierwotnego w przypadku
udokumentowanych zniszczen wynikajacych z prowadzenia robot.

Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i pozioméw odniesienia sprecyzowanych w kontrakcie
lub podanych w powiadomieniu Inzyniera. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie
wszystkich czesci robot i naprawi kazdy blad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robét

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw rob6t zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokoSci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach
sformulowanych w dokumentach kontraktowych (w tym w szczegdélnosci w dokumentacji projektowej i w ST), a
takze w normach i wytycznych.

Polecenie Inzyniera rozumiane jest, jako wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemne;j, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawceg, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

W przypadku zmiany technologii realizacji rob6t Wykonawca ma obowiazek uzyska¢ zgod¢ Zamawiajacego oraz
autorskiego biura projektéw. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej technologii odbywac si¢ bedzie staraniem i
na koszt Wykonawcy.

Przy wykonaniu Robét nalezy przestrzega¢ warunkéw zawartych w uzgodnieniach. W trakcie realizacji nalezy
przestrzega¢ obowiazujacych przepiséw bhp.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy doktadne przestudiowanie dokumentacji projektowej i doktadne zrozumienie
zakresu rob6t. Wykonawca winien zapewni¢ i wykona¢ wszystko, co niezb¢dne do prawidtowego przeprowadzenia
rob6t zgodnie z kontraktem. W przypadku niejednoznacznosci lub jakichkolwiek watpliwosci, Wykonawca winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera na piSmie w celu otrzymania niezb¢dnych wyjasnien.

Wszystkie materiaty wbudowane w roboty musza by¢ nowe i o0 wymaganej jakosci, a jako$¢ wykonania robét bedzie
odpowiadata najwyzszym standardom i najbardziej optymalnym technikom budowlano-montazowym.

Informacje odno$nie do charakteru gruntu na terenie budowy oraz przyblizone lokalizacje istniejacych instalacji
podziemnych podano w dokumentacji projektowej. Nie zwalnia to jednak Wykonawcy od obowigzku sprawdzenia
tych danych oraz ich uaktualnienia o stwierdzone réznice.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca uzyska informacje i zapozna si¢ z rozplanowaniem napowietrznych linii
telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich czg¢dci i wyposazenia z nimi zwigzanego, a takze podziemnych linii
elektrycznych, telefonicznych, kanaléw §ciekowych, magistrali wodnej i rur przesylu gazu i paliw na terenie
przeznaczonym do prowadzenia robét .

Wszelkie prace realizowane w poblizu istniejacych instalacji nadziemnych i podziemnych winny by¢ wykonywane
przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw ostroznos$ci i odpowiednich zabezpieczen.
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Zakres zabezpieczen winien spetnia¢ wszystkie istniejace w tym zakresie przepisy oraz uzyskac zgode¢ Inzyniera.

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia badz zniszczenia istniejacych urzadzen naziemnych lub
podziemnych, Wykonawca natychmiast naprawi szkody i/lub dokonana niezbednej wymiany zgodnie z
wymaganiami odno$nych witadz.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed koniecznos$cia poniesienia wszelkich skutkéw finansowych z tytutu
jakichkolwiek roszczen podnoszonych przez wiascicieli lub inne podmioty posiadajace tytut prawny do domagania
si¢ odszkodowan wyniktych z kazdego niepotrzebnego lub nieprawidlowego zakldcenia zaistnialego w czasie lub w
zwigzku z wykonywaniem robo6t zaréwno na terenie budowy jak i na terenach sgsiadujacych.

5.2 Dokumentacja projektowa

W przypadku gdy bedzie to wymagane Zamawiajacy bedzie posiadal dokumentacj¢ projektowa zatwierdzong przez
administracj¢ architektoniczno - budowlang. Przed przystapieniem do robét Wykonawca otrzyma od
Zamawiajacego jeden komplet tej dokumentacji w wersji papierowe;j.

53 Zgodnos¢ robot z dokumentami kontraktowymi
Wykonawca winien wykonywac roboty zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa i poleceniami Inzyniera

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w akcie umowy.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych moga nie obja¢ wszystkich szczegdtow
projektu i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy planowaniu budowy, realizujac roboty. Wykonawca nie
moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczenh w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z kontraktem. Dane okre§lone w kontrakcie beda
uwazane za wartosci docelowe.

Cechy Materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy
materiaty roboty nie beda w pelni zgodne ST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementéw budowli, to takie
materiaty beda niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

54 Szczegélne zasady prowadzenia robot w sasiedztwie istniejacych obiektow i zieleni

e W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych zachowaé ostrozno$¢ oraz zabezpieczy¢ istniejace urzadzenia
podziemne przed uszkodzeniem.

e Prace przy skrzyzowaniach i zblizeniach z liniami energetycznymi kablowymi wykonywac¢ recznie, bez
uzycia sprzetu mechanicznego, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, a miejsca skrzyzowan zglosi¢ do
sprawdzenia przed zasypaniem do wtasciwego miejscowo Rejonu Energetycznego.

e Wykonawca prac ziemnych ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za skutki ewentualnych awarii urzadzen
energetycznych oraz spowodowanie zagrozen dla pracownikéw i o0s6b postronnych, na skutek
nieprawidlowo prowadzonych prac, braku zabezpieczenia urzadzen itp

e Zachowa¢ normatywne odlegtosci, przewidziane przepisami, od istniejacych sieci i urzadzen podziemnych.

e W przypadku prowadzenia rob6t zagrazajacych zieleni nalezy stosowac si¢ do ponizszych wymagan.

e 7 chwilg przekazania terenu pod roboty budowlane Wykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
wszelkie dziatania i zaniechania oraz ich skutki zamierzone i niezamierzone na tym obszarze.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji 1 urzadzeh na i pod powierzchnig ziemi (jak rurociagi, kable itp.)
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie realizowaé roboty w
spos6b powodujacy minimalne niedogodno$ci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Wykonawca odpowiada za zapewnienie doj$¢ i dojazdéw do posesji przylegtych do terenu budowy.
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Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a wlascicielami
nieruchomosci dotyczacych korzystania z wlasnosci 1 drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy
nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
kontrakcie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jako$ci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robét i jako$¢ materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do kontroli materialéw oraz robét.

Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z kontraktem.
6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InZyniera Programu Zapewnienia
Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujagce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

Cze$¢ ogdlng opisujaca:

organizacj¢ wykonania rob6t , w tym terminy i sposéb prowadzenia robét ,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét ,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot ,
system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli jakosci wykonywanych robét ,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

Czes$¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét :

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

e rodzaje i ilo§¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatldw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczeg6lnych elementéw robot ,

®  sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

e  Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci rob6t i materialéw.

e  Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprze¢t, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robét .

e Wykonawca begdzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inzynier ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z kontraktem.

e Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

e  Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw 1 robd6t ponosi
Wykonawca.
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6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w kontrakcie, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i terminie
pomiaru lub badania.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak
niz w terminie okre§lonym w PZJ i ST.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4 Pobieranie probek do badan

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do
badaf. Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza
watpliwos$¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez
Wykonawcg i zatwierdzone przez Inzyniera.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.5 Opis badan jakie bedzie wykonywal inzynier kontraktu

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw u zrédla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji kontroli rob6t prowadzonej przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i rob6t z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce i w
zadnym stopniu nie obcigzg Zamawiajacego.

6.6 Wymagania dotyczace wymaganych dokumentow dopuszczajacych

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2) posiadaja deklaracj¢ zgodno$ci/deklaracje wlasciwosci uzytkowych lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polskg Norma, normg zharmonizowang

b) aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3
objete certyfikacja okreslona w punkcie 1) i ktére spetniaja wymogi Dokumentacji Projektowej i ST.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez STWiORB, kazda partia dostarczona do
rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda
posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte beda wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniaja tych wymagan, beda odrzucone

Materiaty posiadajace atesty, moga by¢ badane przez zarzadzajacego realizacja umowy - Inzyniera w dowolnym
czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$§¢ wilaSciwosci przewidzianych do uzycia materialéw i
urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegélowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.

Przepisy zwigzane :

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r O wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2004r Nr 92 poz. 881)

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r O systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. 2002 nr 166 poz.
1360)

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r O ogdlnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. 2003 r nr 229 poz 2275 z
pézn. zmianami)

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004r w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
administracyjnych upowaznionych do ich wydawania (tekst jednolity Dz. U. 2004r Nr 249 poz. 2497).

6.7 Opis procedur wprowadzania zmian i poprawek do dokumentacji projektowej

Inzynier Kontraktu jest odpowiedzialny za analiz¢ zgtoszonej niezgodnosci np. przez Wykonawce i podjecie decyzji
0 usuni¢ciu niezgodnosci.

Zmiany i modyfikacje dokumentéw sa dokonywane przez komdrki organizacyjne, ktére je opracowaty.

Zmiany w dokumentach wprowadzaja osoby opracowujace dany dokument. Projektant jest odpowiedzialny za
usuni¢cie niezgodnosci lub wprowadzeniu zmian wyniktych podczas realizacji budowy, dokonaé ich kwalifikacji
stosownie do art. 36 a Ustawy Prawo Budowlane.

Zmiany mogg polega¢ na

e wymianie na nowe dokumenty (dokument uzyskuje statut wydania nastepnego)
e  wprowadzeniu aneksu (umowy, zaméwienia).

Zmiany wprowadzone w dokumentacji projektowej zalaczonej do zgloszenia wymagaja uzyskania pozwolenia
na budowe!

6.8 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

Wykonawca dostarczy wtasng propozycje okreslajaca metode realizacji rob6t tzw. Program robét do zatwierdzenia
przez Inzyniera z przynajmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed data zamierzonego rozpoczecia.

W programie robét Wykonawca przedstawi zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie rob6t zgodnie z warunkami kontraktu, dokumentacja projektowa,
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program Robét bedzie zawierac:
a) cze$¢ ogdlna opisujaca:

organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

spos6b zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robot ,

e system (spos6b i procedure¢) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robét ,
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® wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
b) czes¢ szczegblowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i liczb¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

® sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

® sposéb i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czegstotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdblnych elementéw robot ,

®  sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

Ponadto w trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nast¢pujacych dokumentow:

e Rysunki robocze
e Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
¢  Dokumentacja powykonawcza

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami
wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych,
wykazow materiatow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg mialy wptywu na
kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez Wykonawce.

Elementy i materiaty, dla ktérych Inzynier wyda polecenie przedtozenia wykazéw, rysunkéw lub opiséw nie beda
wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio
oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Inzynier sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkéw
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omyiki lub braki w nich
zawarte.

Wykonawca przedkiada Inzynierowi do sprawdzenia wszystkie dokumenty w formacie A4 lub A3 w ilo$ci
uzgodnionej z Zamawiajagcym i Inzynierem. Rysunki robocze beda przedkladane Inzynierowi w czasie
zapewniajagcym mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzen wspétzaleznych ze soba, nalezy koordynowa¢ w taki
spos6b, aby Inzynier moégt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokona¢ przegladu ich
wzajemnych powiazan.

Rysunki robocze powinny by¢ dokladne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezb¢dne informacje, w
tym dokltadne oznaczenie elementdw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegdétowych specyfikacji
technicznych.

Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastgpujace
informacje:

Nazwa inwestycji:

Nr umowy:

Tlos$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

Tytut dokumentu

Numer dokumentu lub rysunku

Okresdlenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omdéwione jest dane urzadzenie, materiat lub element
Data przekazania

O ile Inzynier nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez wykonawce, ktéry potwierdzi swoim
podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on
(Wykonawca) je i zatwierdzil oraz, ze roboty w nich przedstawione sa zgodne z warunkami umowy i zostaty
sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami.
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Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji sktadanych dokumentéw
przez nadzor autorski.
Aktualizacja harmonogramu roboét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okre§lonym w umowie. Wykonawca we wstepnej fazie robot
przestawia do zatwierdzenia szczegélowy harmonogram robdt i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miar¢ postgpu robét winien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na zasadach i w terminach
okreslonych warunkami kontraktowymi i zaczyna obowiazywaé po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacja
umowy.

6.9 Dokumentacja Budowy
Dokumentacj¢ budowy, w rozumieniu kontraktu, stanowia w szczegdlnosci:

a) Pozwolenie na budowe wraz z Projektem Budowlanym,

b) Dziennik budowy

c) Protokoly przekazania terenu budowy,

d) Dokumenty Wykonawcy,

e) Protokoly z odbioréw,

f) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiladze,
g) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

h) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy ustanawianym przez
Inwestora.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét , stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokona zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnoSci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét ,

przebieg robot , trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania Robé6t , z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych odbioré6w
robét ,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j

dane dotyczace czynnos$ci pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét ,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan, z podaniem
kto je przeprowadzit

wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

® inne istotne informacje o przebiegu robét .
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda przeditozone Inzynierowi do
zaopiniowania.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do zajgcia stanowiska. Projektant nie jest jednak strong
kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét , za wyjatkiem tych, ktére wynikaja z
zapiséw Ustawy Prawo Budowlane.

Pozostate dokumenty Budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wyzej wymienionych, nastepujace dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,
b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
c) protokoty odbioru robét
d) protokotly z narad i ustalen,
e) korespondencje na budowie,
f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
g) ksiega Obmiaré6w
h) dokumenty laboratoryjne
i)  rysunki i opisy stuzace realizacji robot

Ksiega obmiaréw

Ksigga Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze
rob6t i wpisuje do ksiegi obmiaréw.

Ksigge obmiaréw nalezy prowadzi¢ tylko wéwczas, gdy rozliczenie rob6t nie jest w formie ryczattu.

Umowy o rozliczenia ryczattowe z Wykonawca nie wymuszaja prowadzenia ksi¢gi obmiaréw.

Jesli Wykonawca bedzie prowadzit rozliczenia kosztorysem powykonawczym, musi prowadzi¢ ksigge obmiaru.
Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci, deklaracje wlasciwosci uzytkowych
materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do
odbioru rob6t . Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.10 Przechowywanie dokumentacji budowy

Wymienione w punkcie powyzej dokumenty oraz wszelkie inne zwiazane z realizacjg kontraktu beda
przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z

dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera, Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okres$la¢ faktycznag ilos¢ wykonywanych robét zgodnie z dokumentami kontraktowymi,
Dokumentacjg projektowa i STWiORB w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze roboét.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych roboét i
terminie obmiaru, na co najmniej 3 dni przed tym terminem.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét . Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera wydanej na pi$mie.

Poszczegdlne pozycje przedmiardw muszg zawiera¢ koszty wszelkich uzgodnien, zgloszen i innych formalno$ci
koniecznych do realizacji rob6t (wykonywanych r¢cznie oraz mechanicznie), sprzetu i materialéw niezbednych do
ich wykonania zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa i przetargowa, m.in. takie jak:

e projekt organizacji placu budowy wraz z jego pdzniejszg likwidacja,

¢ wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy,

e projektdw, wykonania, utrzymania i likwidacji tymczasowych organizacji ruchu w tym objazdéw i
przejazdow

® pelnej obstugi geodezyjnej i geologicznej (jesli jest wymagane)

e nadzoru archeologicznego, (jesli jest wymagane)

zwigzane z probami i odbiorami wykonanych robét oraz opracowaniem petnej dokumentacji

powykonawczej,

inne koszty wynikajace z umowy,

wykopy, odwodnienie wykopéw,

roboty betonowe i zbrojarskie, szalunki, zabezpieczenie antykorozyjne,

wywiezienie i utylizacja gruzu i odpadéw,

zakup 1 dowoz ziemi,

zabezpieczenie istniejgcych sieci,

badania, pomiary, proby szczelnosci, inspekcje TV sieci, plukanie instalacji, badania laboratoryjne wody,

préby rozruchowe poszczegdlnych sieci i instalacji,

e regulacje wysokosci wlazéw studzienek nowych, jak i istniejacych w nawierzchniach itp. o ile sa
wymagane do prawidlowej realizacji i nie zostaty wskazane wprost w pozycjach przedmiaru

Przedmiar Robét (PR) nalezy rozpatrywaé lacznie z pozostalymi czeSciami Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zaméwienia. Przyjmuje sie, ze Wykonawca dokladnie zapoznal si¢ ze szczegdlowym opisem robdt, jakie maja
zosta¢ wykonane i sposobem ich wykonania. Calo$¢ robét nalezy wykonaé¢ zgodnie z zamierzeniem i
przeznaczeniem oraz z catkowita akceptacja Inzyniera. Przy dokonywaniu wyceny pozycji nalezy korzystaé ze

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB), opiséw i odpowiednich

rysunkéw zawartych w dokumentacji projektowe;.

Przy obmierzaniu wykonanych robét nie beda uwzgledniane zadne straty materialdw albo ich ilosci w _czasie ich
transportu, sktadowania i zageszczania.

Pozycje w przedmiarach robdt opisujg roboty objete kontraktem w sposdb skrécony. Z reguly opis ten nie powiela
pelnego opisu robdt i metod wykonania podanych w STWiORB i na rysunkach w projekcie wykonawczym. Uwaza
sie jednak, ze poszczegdlne pozycje przedmiaréw robdt zawieraja wszystkie czynnosci konieczne do calkowitego i
poprawnego wykonania przedmiotowych robét zgodnie ze sztukg budowlang obowigzujacymi przepisami, czy jest
to detalicznie wymienione w SIWZ, czy tez nie.

Wykonawca realizujac kontrakt, wykona wszystkie inne czynno$ci i zadania, ktérych nie wymieniono w_umowie
1/lub umowach na roboty budowlane, ktére zostang uznane za niezbedne do prawidtowej realizacji umowy.

PlatnoSci za wszystkie roboty, ktérych ilo§¢ okreslono w PR jako ,ryczalt” zostana dokonane po calkowitym
zakonczeniu i zaakceptowaniu przez Inzyniera tych robét , o ile Inzynier nie postanowi inaczej.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Ilosci podane dla poszczegdlnych pozycji w kazdym PR stanowia szacunkowa ilo$¢ kazdej kategorii robét

ktére beda prowadzone na podstawie kontraktu i zostaly podane jako udogodnienie w celu stworzenia wspdlnej
podstawy dla ofert. Wykonawca nie ma zadnej gwarancji, ze bedzie sie od niego wymaga¢ wykonania ilosci robét
wskazanych pod jakgkolwiek pojedynczg pozycjag w PR lub, Ze ilo$¢ nie bedzie odbiega¢ pod wzgledem wielko$ci
od ilosci podanych w PR.

Podstawa ptatno$ci bedzie faktyczna iloS§¢ wykonanych robét , tak jak zostana one obmierzone przez Wykonawce i
sprawdzone przez Inzyniera oraz wycenione po stawkach lub cenach jednostkowych podanych w wycenionym
przedmiarze robdt , tam gdzie ma to zastosowanie, a poza tym po takich stawkach i cenach jednostkowych, jakie
moze ustali¢ Inzynier w ramach postanowien kontraktu. Roboty winny by¢ mierzone netto wedlug wymiaréw
wskazanych na rysunkach lub zleconych na piSmie przez Inzyniera, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy w kontrakcie
celowo opisano lub zalecono inaczej.
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Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii
osiowej.

Jesli specyfikacje techniczne whasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m’
jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekro;.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bgda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonywane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupeinione szkicami w ksigzce obmiaru lub
dotaczone do niej w formie zalgcznika, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

Jesli specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, ilosci rob6t i materialéw beda
okreslane zgodnie z przedmiarem robét , w szczegdlnosci:

roboty ziemne \ [m3],

roboty drogowe w [m?],

roboty liniowe w [m],
elementy wyposazenia w [kpl.] lub [szt.],
opracowania, dziatania, czynno$ci w [kpl.].

Jednostka obmiarowa moze ulec zmianie i by¢ przyjeta réwniez indywidualnie w oparciu o dodatkowe ustalenia
wynikte w czasie budowy a zaakceptowane przez Inzyniera, chyba, ze Zamawiajacy w warunkach szczegdlnych
kontraktu postanowi inaczej.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu rozliczen ptatnodci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera, a takze
przed czegsciowym lub koncowym odbiorem robét

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonywane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

7.4 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot .

7.5 Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom specyfikacji
technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm

oraz dostarczy Inzynierowi dokumenty potwierdzajace mozliwo$¢ zastosowania wag.

Dopuszcza si¢ sprawdzanie wag na urzadzeniach obcych, pod warunkiem przedstawienia Inzynierowi wymaganych
i aktualnych certyfikatéw i dokumentéw dopuszczenia do uzytkowania.
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8.O0DBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalenr odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru dokonywanym przez
Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgéciowemu
¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu)
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
e) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji
Okres rekojmi i gwarancji ustalony jest w Akcie Umowy.

8.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr takich robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru dokonuje Inzynier.

O gotowosci danej czgéci rob6t do odbioru Wykonawca powiadamia Inzyniera pisemnie, wpisem do dziennika
budowy. Odbiér bedzie przeprowadzony bez zbednej zwtoki, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ i ilo$¢ robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inzyniera na podstawie:

e dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych jakos$¢ i zgodno$¢ wykonanych robét z
kontraktem, takich jak: atesty, certyfikaty, §wiadectwa , oraz wszelkie inne dokumenty niezbg¢dne dla
zaakceptowania robot ,

e przeprowadzonych przez Inzyniera inspekcji, badan i préb.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokél podpisany przez Inzyniera, Wykonawce i inne osoby
uczestniczace w odbiorze.

W protokole odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nalezy poda¢ przedmiot i zakres odbioru oraz
zapisac¢ istotne dane, majace wptyw na przyszla eksploatacje, trwalo$¢ i niezawodno$¢ wykonanych robét :

e zgodno$¢ wykonanych Robét z dokumentacja projektowa i ST,
® rodzaj zastosowanych materialéw, typ urzadzen
e technologi¢ wykonania Robét ,

Wz6ér protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

Przeprowadzenie odbioru Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
wynikajacych z Kontraktu.

8.2 Odbiér czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot .

Odbioru czgéciowego roboét dokonuje si¢ dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inzynier w obecnosci uzytkownika. Uzytkownik ma
prawo zamieszczania swoich uwag w dokumentach odbiorowych.

Dopuszcza si¢ przejecie czesci robot .

Odbiér Czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czesci rob6t . Odbioru cze$ciowego robét dokonuje
si¢ dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach kontraktowych wg zasad jak przy przejeciu robdt . Odbioru robét
dokonuje Inzynier.

Odbiory czgsciowe dokonywane sg w celu biezacych rozliczen na podstawie zaawansowania rob6t odnotowanego w
ksiedze obmiaru
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Odbiory czgéciowe powinny by¢ prowadzone dla rob6t wyszczegdlnionych odrgbnie w harmonogramie realizacji
rob6t . Przy odbiorze cz¢§ciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

Dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w czasie wykonywania rob6t
Dziennik Budowy

Dokumenty dotyczace jakos$ci wbudowanych materialéw

Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami, powigzanymi przepisami, warunkami
wykonania i odbioru poszczegdlnych asortymentéw robét ,

Wykonawca zobowigzany jest przed odbiorem przekaza¢ wymagane wyniki badan, protokoty kontrolne itp.
elementy pozwalajgce na okreSlenie prawidlowosci wykonanych robdt. Termin przekazania winien pozwoli¢ na
prawidtowe zapoznanie si¢ z dostarczonymi dokumentami.

8.3 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakofczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwlocznym zawiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Inzyniera i Zamawiajacego.

Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w akcie umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.5.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badah i pomiaréw, préb dokonanych dla urzadzen, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowa i ST.

Przy odbiorze koncowym obiektéw nalezy sprawdzi¢ szczegdlnie starannie:
e zgodno$¢ wykonania montazu konstrukcji z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw,

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego, pozwalajacy na jak najszybsza kontynuacj¢ robét .

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako§¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganych dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ robdt w stosunku do wymagan przyjetych w akcie umowy.

Pozytywne zakonczenie odbioru ostatecznego jest warunkiem przekazania rob6t Zamawiajacemu.

8.4 Koncowy protokot odbioru wykonanych robét budowlanych
Roboty zostang odebrane , pod warunkiem spelnienia przez Wykonawce nastepujacych warunkéw:

e zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi wymaganiami i pod warunkiem uzyskania
akceptacji Inzyniera,

e dostarczenia cato$ci dokumentacji wymaganej w kontrakcie przed wystawieniem protokotu odbioru
koncowego,

e dostarczenia Inzynierowi podpisanych pozytywnych rezultatéw wszystkich badan, préb koncowych

e spelnieniu warunkéw kontraktowych okreslonych w stosownych klauzulach

Roboty beda przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z kontraktem, po zakonczeniu z
wynikiem pozytywnym préb koncowych (pkt. 6 poszczegélnych ST). Inzynier, po otrzymaniu wniosku
Wykonawcy, odbierze roboty w terminie zgodnym z umowa, podajac date, z ktérg roboty zostaly ukoficzone
zgodnie z kontraktem lub odrzuci wniosek, podajac powody.
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Przejecie przez Uzytkownika obiektu powinno by¢ dokonane komisyjnie w formie odbioru koncowego.

Odbidr robét nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

8.5

Odbiér koncowy (przejecie robét) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakos$ci i wartosci oraz osiggnigcia wymaganego celu i zalozonych efektéw

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidér koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w kontrakcie liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robét i przekazania koniecznych dokumentow.

Inzynier podpisze protokét odbioru stwierdzajacego zakonczenie robdt po zweryfikowaniu odbioru
koncowego przez komisje¢ wyznaczong przez Zamawiajacego. Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy
wezmg roéwniez udzial w przekazaniu.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z czegscia - opis przedmiotu
zaméwienia.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupeiniajacych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru ostatecznego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokét odbioru robét sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

Dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami (potwierdzong przez
Projektanta i Inzyniera).

Uwagi 1 polecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

Protokoty badan zaggszczenia gruntu potwierdzajace uzyskanie wymaganego w dokumentacji projektowe;j
wskaznika zageszczenia Is

Dzienniki Budowy i Ksig¢gi Obmiaréw,

Atesty jakosciowe wbudowanych materialéow,

deklaracje zgodnos$ci, deklaracje wtasciwos$ci uzytkowych lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych
materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodne z ST,

protokoty sprawdzen i badan,

badania wytrzymatosci betonu

dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét ,

Protokoty wszystkich odbioréw czg¢sciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

wyniki pomiaréw kontrolnych zgodnie z ST,

oSwiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania rob6t budowlanych zgodnie z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowg, doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy,

oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot ;

komplet dokumentacji potwierdzajacych i sankcjonujacych procedur¢ przekazania obiektu/6w do
eksploatacji i uzytkowania w §wietle obowigzujacego prawa polskiego

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot
(procedura wg zapisOw zawartej miedzy Zamawiajagcym, a Wykonawcg umowy).

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Po wykonaniu rob6t poprawkowych lub w przypadku braku koniecznoséci wykonania tych robét i zaakceptowaniu
przez komisje¢ Inzynier wystawi protokét koncowego odbioru robét .
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Koncowe platnosci

Po podpisaniu protokotu koncowego robét przez Inzyniera Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inzynierowi
projekt rozliczenia ostatecznego uzupetniony wszystkimi dokumentami pomocniczymi i zalacznikami, ktérych
zakres wynika $ci$le z przedstawionego projektu, wykazujacego szczegétowo:

e  Wartos$¢ pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem
e  Wszelkie dalsze sumy, ktére Wykonawca uwaza, ze s3 mu nalezne wg Kontraktu i z innego tytutu.

Po przedlozeniu rozliczenia ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ na piSmie, Zze rozliczenie
ostateczne stanowi calkowite i ostateczne rozliczenie platno$ci zwiazanych z kontraktem i wypelnia catkowicie
wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu wykonanych robét .

8.6 Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad,
ktére ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

Wystawienie protokotu wypetnienia gwarancji jest mozliwe po zakoficzeniu procedury odbioru pogwarancyjnego.

Inzynier wystawi protok6él wypelnienia gwarancji stwierdzajace zakonczenie kontraktu po uptywie okresu
Zglaszania wad, okresu usuwania wad oraz po zweryfikowaniu odbioru pogwarancyjnego przez komisje
wyznaczong przez Zamawiajacego. Przedstawiciele Inzyniera oraz przedstawiciele Wykonawcy wezma réwniez
udziat w pracach komisji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest protokdt odbioru wykonanych elementéw: czgsciowy, badz koncowy, przedstawiajace
szczegbtowo kwoty, do ktérych Wykonawca jest uprawniony. Kwoty te ustalane sa w oparciu o cen¢ jednostkowa,
skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji w przedmiarze robét . Cena
jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i dokumentacji projektowe;.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto§¢ podana przez Wykonawce w ofercie i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umowy.

Przy umowie z wynagrodzeniem ryczattowym obowiazuja m.in. zapisy art. 632 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 —
Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2014 nr 0 poz. 121).

Przyjmuje si¢, ze Wykonawca doktadnie zapoznat si¢ ze szczegélowym opisem robét , jakie maja zosta¢ wykonane i
sposobem ich wykonania. Cato$¢ rob6t nalezy wykona¢ zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem.

Przy dokonywaniu wyceny pozycji nalezy korzysta¢ ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych (STWiORB), opiséw i odpowiednich rysunkéw zawartych w dokumentacji projektowe;.

Przy obmierzaniu wykonanych rob6t nie beda uwzgledniane Zzadne straty materiatéw albo ich ilosci w czasie ich
transportu, sktadowania i zageszczania.

Pozycje w przedmiarach robét opisuja roboty objete kontraktem w sposéb skrécony. Z reguty opis ten nie powiela
petnego opisu robét i metod wykonania podanych w STWiORB i na rysunkach w projekcie.

Uwaza si¢ jednak, ze poszczegélne pozycje przedmiaréw robét zawieraja wszystkie czynnosci konieczne do
catkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych robét zgodnie ze sztuka budowlana obowigzujacymi
przepisami, czy jest to detalicznie wymienione, czy tez nie.

Wykonawca realizujac kontrakt, wykona wszystkie inne czynno$ci i zadania, ktérych nie wymieniono w umowie
i/lub umowach na roboty budowlane, ktére zostang uznane za niezb¢dne do prawidtowej realizacji umowy.
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Platnos$ci za wszystkie roboty, ktorych ilo§¢ okreslono w przedmiarze robét jako ,ryczalt” zostang dokonane po
catkowitym zakonczeniu i zaakceptowaniu przez Inzyniera tych rob6t , chyba, Ze zapisy umowne stanowig inacze;j.

9.2 Cena jednostkowa

Cena Jednostkowa lub kwota ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
przedmiarze roboét jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonane roboty objete ta
pozycja przedmiarowa.

Stawki i ceny jednostkowe podane w przedmiarze rob6t powinny stanowié¢ catkowita, wszystko obejmujaca warto$¢
rob6t opisanych w tych pozycjach, wilaczajac koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych robdt razem z
wszystkimi robotami tymczasowymi i instalacjami, ktére moga okaza¢ si¢ niezbedne, oraz zawiera¢ wszelkie ogdlne
ryzyko, obciagzenia i obowigzki wymienione w umowie lub z niej wynikajace.

Roboty opisane w kazdym punkcie przedmiaru robét skalkulowano w sposéb scalony przyjmujac jednostke
przedmiaru dla roboty wiodacej i uwzgledniajac udzial robét towarzyszacych i zuzycie materiatéw w sposéb
przyblizony. Roboty opisane nalezy traktowaé wskaznikowo. Rzeczywisty obmiar robdt towarzyszacych i zuzycie
materialéw (niezbgdnych do kompletnego wykonania prac) inny niz podany w specyfikacjach technicznych nie
bedzie podstawa do zmian cen jednostkowych przedmiaru rob6t i innych roszczen Wykonawcy.

Przyjmuje si¢, ze koszty organizacyjne, ogdlne, zysk i dodatki dotyczace wszystkich zobowigzan sg réwno
rozlozone na wszystkie stawki i ceny jednostkowe. Stawki i ceny jednostkowe powinny by¢ wprowadzone dla
kazdej pozycji przedmiaru robét . Pozycje robdt opisanych w przedmiarze rob6t , przy ktérych nie umieszczono
zadnej stawki lub ceny jednostkowej, winny by¢ wykonane przez Wykonawce robdt i nie bgda zaplacone przez
Zamawiajacego. Stawki i ceny jednostkowe powinny zawiera¢ wszelkie podatki, optaty celne i importowe oraz inne
ptatnosci, ktére nie zostaly okreslone osobno w przedmiarze robét i ofercie.

Uwaza sig, ze stawki i ceny jednostkowe za prace, ktérych nie przedstawiono w oddzielnych pozycjach, zostata
rozlozona na stawki i ceny jednostkowe podane dla innych elementéw robét .

W cenach jednostkowych i kwotach ryczaltowych nalezy uwzglednia¢ w szczegdlnosci:

e robocizng oraz wszelkie koszty z nig zwigzane jak i towarzyszace

e koszty wszelkich uzgodnie, zgloszen i innych formalno$ci koniecznych do realizacji robét
(wykonywanych recznie i mechanicznie), sprzetu i materialdéw niezbgdnych do wykonania zgodnie z
umowa, dokumentacja projektowa oraz sztuka budowlana,

e projekt organizacji placu budowy wraz z jego pdzniejsza likwidacja,

e wykonanie, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy,

projekty, wykonanie, utrzymanie i likwidacja tymczasowych organizacji ruchu, w tym objazdéw i

przejazdéw, w tym réwniez oplat zwigzanych z organizacja ruchu

petnej obstugi geodezyjnej i geologicznej (jesli istnieje taka potrzeba)

nadzoru archeologicznego (jesli w trakcie wykonywania rob6t zajdzie taka konieczno$¢)

wywiezienie i utylizacja gruzu i odpadéw

zakup i dowdz ziemi

zabezpieczenie istniejacych sieci

warto$¢ zuzytych materiatéw (w tym wszelkich materialtéw pomocniczych niezbednych do wykonania

Robét a nie wymienionych bezposrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e  koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw, koszty
urzadzenia i1 eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana robdt , wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placéw, koszty dzierzawy paséw roboczych, ekspertyzy dotyczace
wykonanych robét , ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, i inne.
koszty ogélne przedsigbiorstwa, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy
koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzen, robét itp. niezbednych do wykonania robét statych,
w tym odwodnienie i umocnienie wykopéw, szalowanie elementéw do betonowania itp.

e  koszty badan, préb i testéw wykonanych zgodnie z wymaganiami kontraktu,
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e koszty spetnienia wszelkich wymagan wynikajacych z kontraktu, dla ktérych nie przewidziano odrebnych
pozycji przedmiarowych,

e koszty dotyczace oznakowania robdt , tablic informacyjnych, ubezpieczenia,
gwarancje, koszty zezwolen i innych optat administracyjnych

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robét i w okresie zgtaszania wad,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

¢ do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Ceny jednostkowe i kwoty ryczaltowe, o ktérych mowa powyzej stanowig podstawe ptatnosci i winny zostaé
ustalone przez Wykonawce w wypelnionym przedmiarze robét dla kazdego z elementéw rozliczeniowych w
przedmiarach robét .

9.3 Zasady rozliczenia za spelnienie wymagan niniejszych ST

Spelnienie wymagan niniejszych ST nie podlega odrebnej zaplacie i uwaza si¢ je za uwzglednione i wliczone w
ceny jednostkowe i stawki wprowadzone przez Wykonawce w wypetniony przedmiar robot .

94 Zabezpieczenie i oznakowanie zaplecza wykonawcy i terenu budowy

Wykonawca w ramach umowy, do dnia odbioru koncowego, jest zobowigzany wykonac zabezpieczenie
terenu budowy:

e dostarczy¢, zainstalowa¢ urzadzenia zabezpieczajace (zapory, §wiatta ostrzegawcze, znaki itp.),
e utrzymac urzadzenia zabezpieczajace w odpowiednim stanie technicznym,

® usuna¢ urzadzenia zabezpieczajace po zakofhczeniu robot

Koszty zwigzane z zabezpieczeniem i oznakowaniem zaplecza Wykonawcy i terenu budowy nie podlegaja odrgbne;j
zaplacie i b¢edg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

9.5 Rozliczenie robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Koszty zwigzane z wykonaniem robdt tymczasowych i towarzyszacych nie podlegaja odrebnej zaptacie.
Koszty winny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach przedmiaru robét .

9.6 Dokumentacja powykonawcza
Podstawa ptatnodci sa ceny podane przez Wykonawce w przedmiarze robét, w ktérych uwzgledniono niniejsze
koszty. Koszty dokumentacji powykonawczej nie podlegaja odregbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w cen¢

kontraktowg.

9.7 Zaplecze Wykonawcy

Koszt organizacji, wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy ponosi Wykonawca. Koszt musi by¢
zawarty w cenie kontraktowej.

Wykonawca zapewni :

organizacje zaplecza Wykonawcy, w tym m.in. :

a) dostawa, montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkéw okreslonych prawem

b) wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,

c) wykonanie niezbednych przylaczen medidw (sieci i instalacje wod — kan, elektryczne i inne niezbedne do
prawidtowego funkcjonowania zaplecza)

utrzymanie zaplecza Wykonawcy:

a) utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymian¢ na nowe,

b) ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,

c) utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami utrzymania i
eksploatacji,
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d) zabezpieczenie przed kradzieza oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i ppoz.,

e) utrzymanie czystoSci pomieszczen i placow,

f)  zapewnienie potrzebnych materialéw, srodkéw czystosci, ochrony indywidualnej itp.,
g) zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatéw i urzadzen.
h) likwidacje zaplecza Wykonawcy

i)  oczyszczenie terenu

Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez Inzyniera
projektu), spetniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie moga mu by¢
potrzebne do uzytku przy wykonywaniu robét . Biura beda znajdowac si¢ na lub w sgsiedztwie terenu budowy,
zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera planem.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza i jego obstugi przez caty czas trwania robét ,
wlaczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Wykonawca musi przewidzie¢ na swéj koszt pomieszczenia dla inspektoréw nadzoru inwestorskiego i inzyniera
kontraktu.

9.8 Tablice informacyjne

Koszty tablic informacyjnych o prowadzonych robotach wynikajacych z Prawa budowlanego stanowi element
kosztéw ogélnych Wykonawcy i nie podlega odrebnej zaptacie.

Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe, koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w klauzulach
warunkéw ogdlnych i szczegdlnych kontraktu ponosi Wykonawca, nie podlegaja one odrebnej zaptacie i stanowia
element kosztéw ogélnych Wykonawcy.

9.9 Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty objete umowsa
Koszt zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca. Koszt musi by¢ zawarty w cenie kontraktowej.

9.10 Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca.
Koszt musi by¢ zawarty w cenie kontraktowe;j.

10. WYKAZ WAZNIEJSZYCH AKTOW PRAWNYCH

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy przenoszace europejskie normy
zharmonizowane (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czytad
acznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty.

Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$ciag wymaganiami.

Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane
(datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposéb, $ciSle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane (PN).

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sie:

europejskie aprobaty techniczne

wspdlne specyfikacje techniczne

Polskie Normy przenoszace normy europejskie

normy panstw czlonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane
Polskie Normy wprowadzajgce normy mi¢dzynarodowe

Polskie Normy

polskie aprobaty techniczne
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Zaktada sig¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z tre§cig i wymaganiami ponizszych ustaw i przepiséw:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 1994 r nr 89, poz.414).

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.

2003 Nr 80 poz. 717)
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

sytuowanie (Dz.U 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; z p6zn. zmianami)

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw Robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym. (Dz.U.

2004 r. Nr 130, poz. 1389)

¢ Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okre$lenia szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (tekst jednolity Dz.U 2004 nr 202 poz. 2072)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000r. Nr 26 poz. 313 z pézn. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004r w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek

organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (tekst jednolity Dz. U. 2004r Nr 249 poz. 2497).

e Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie wykazu jednostek
organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat technicznych (M.P. 2004 nr 48

poz. 829)

® Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do

spozycia przez ludzi.(Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417)
e Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002r. o normalizacji (Dz. U. 2002r Nr 169, poz. 1386).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2014 Nr 0 poz.883)
e Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2010r Nr 193 poz.

1287)
e  Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1566).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz.U. 2000 Nr 122 poz.1321).

e Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomos$ciami (tekst jednolity Dz.U. 1997 nr 115 poz.

741).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. 2009 nr 178

poz.138).
e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (tekst jednolity Dz.U 2013 Nr 0 poz. 21 ).
Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2001 Nr 62 poz.627).

(tekst jednolity Dz.U. 2001 Nr 72, poz. 747).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz.U. 2002 Nr 166 poz.1360).
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity Dz.U. 2015 nr 163 poz.981)
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciek6w

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych

w budownictwie. (Dz. U. 1995 Nr 25 poz. 133).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. 2014 Nr 83 poz. 1278).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U.

1993 nr 96 poz.437).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do Robét ziemnych, budowlanych i

drogowych (Dz.U. 2001 Nr 118 poz.1263).

® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla

Srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U.2005 nr 259 poz. 2173).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie
na budowe, o§wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo$cia na cele budowlane i

decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1127 z pézn. zmianami).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953 z pézn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania Robét budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz.401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezef i natgzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy. (Dz. U. 2014,
poz. 817)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2010 nr 109 poz. 719).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.2009 nr 124 poz.1030)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie
ustalania geotechnicznych warunké6w posadawiania obiektéw budowlanych. (Dz. U. 2012 poz. 463).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy speni¢
przy wprowadzaniu $ciekéw do wdéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego. (Dz. U. Nr 137 poz. 984 z 2006 r z pézn. zmianami).

10.1  Zestawienie Specyfikacji Technicznych

ST-00 Wymagania ogdlne

ST-01 Rozbidrka elementéw opasek i chodnikéw
ST-02 Wykonanie wykopéw w gruntach I-V kategorii
ST-03 Przebudowa dachu

ST-04 ETICS system ocieplenia §cian budynku
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ST-01 RQZBIORKA ELEMENTOW  OPASEK 1
CHODNIKOW

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rozbiérka
elementéw opasek i chodnikéw dla zadania:

»lermomodernizacja sali gimnastycznej z zapleczem i tacznikiem Szkoly Podstawowej nr 3 im. Tadeusza
Kosciuszki w Gotdapi”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
rob6t wymienionych w pkt.1.3.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza rozbiérki elementéw opasek i chodnikéw i obejmuja:

a) rozebranie podbudowy z kruszywa;
b) rozebranie nawierzchni z betonu;

g) rozebranie kraweznikéw betonowych;
h) rozebranie obrzezy betonowych;

i) rozebranie ogrodzen i barier;

1) rozebranie murkéw betonowych;

14 Nazwy i kody CPYV dla przewidzianych robét budowlanych

CPV 45111220-6 Roboty przy usuwaniu gruzu i papy

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno§¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Wymagania ogélne dotyczace rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogédlne dotyczace sprzetu

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne".
3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbidrkg elementéw opasek i chodnikéw nalezy stosowac:
- spycharki,

- tadowarki,

- koparki,

- zrywarki,

- zurawie samochodowe,

- samochody ci¢zarowe,

- mloty pneumatyczne,

- frezarke drogowa i inne.
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Drobne roboty mozna wykonywac recznie przy zastosowaniu prostych narz¢dzi pomocniczych.
Sprzet zastosowany do rob6t rozbidrkowych powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogélne

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".

4.2. Transport materialéw z rozbiorki

Materiaty z rozbiérki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce zaakceptowane przez
Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robét

Ogo6lne zasady wykonywania rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".

5.2. Wykonanie rozbiorki

Podbudowe z kruszywa, nawierzchni¢ z betonu oraz murki betonowe nalezy usuwaé¢ mechanicznie w sposéb
okreslony w Dokumentacji Projektowej lub przez Inzyniera.

Wszystkie elementy nadajace si¢ do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. Uzyskany gruz, bezuzyteczne elementy i materiaty nie nadajace si¢ do wbudowania, o
ile Zamawiajacy nie zastrzeze tego w umowie, nalezy przewiez¢ w miejsce do tego przeznaczone zgodnie z
ustawg o odpadach.

Ewentualne doty (wykopy) nalezy wypelni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego
terenu i zage$ci¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania" [1].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne".
6.2. Kontrola prawidlowosci wykonania robét rozbiorkowych

Sprawdzenie jako$ci robét polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych oraz
uszkodzenia ewentualnych elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypelniajacego doly po usunigtych elementach powinno speinia¢ odpowiednie
wymagania okreslone w normie PN-S-02205 [1].

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Jednostka obmiarowa rob6t zwigzanych z rozbiérka jest:

- dla murkéw betonowych - 1 m® (metr szescienny),

- dla podbud6éw i nawierzchni - 1 m” (metr kwadratowy),

- dla kraweznikow, obrzezy, barier i ogrodzen - 1 m (metr),

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne".
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8.2. Sposob odbioru roboét

Roboty objete niniejsza ST obejmuja:

- odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbidr ostateczny,

zgodnie z zasadami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatno$é za 1 m® murka betonowego, za 1 m” podbudowy i nawierzchni, za 1 m kraweznika, obrzeza, bariery
1 ogrodzenia, za 1 szt. znaku drogowego zostanie dokonana na podstawie obmiaru i oceny jako$ci robot w
oparciu o pomiary i badania. Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:

a) dla rozbiérki warstw podbudowy i nawierzchni :

- oznakowanie robét zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,

- rozebranie lub zerwanie nawierzchni /podbudowy,

- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki,

- wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbidrki kraweznikow i obrzezy:

- oznakowanie robdt zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- odkopanie kraweznikéw i obrzezy wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

- przesortowanie materialu uzyskanego z rozbidrki,

- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,

- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

c) dla rozbidrki barier i ogrodzen:

- oznakowanie robét zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- demontaz elementéw barier i ogrodzen kolidujacych z inwestycja,

- odkopanie, rozebranie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

- sortowanie i pryzmowanie uzyskanych materiatow,

- zasypanie dotéw po stupkach wraz z zagg¢szczeniem do uzyskania I>1,00 wg BN-77/8931-12 [2],
- zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

- uporzadkowanie terenu rozbiorki;

d) dla rozbiérki murkéw betonowych:

- oznakowanie robét zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- odkopanie i rozebranie murkéw wraz z fundamentami,

- zasypanie dotéw wraz z zaggszczeniem do uzyskania I>1,00 wg BN-77/8931-12 [2],

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki,

- uporzadkowanie terenu rozbiorki;

Uwaga: W cenie jednostkowej rob6t rozbidrkowych nalezy uwzgledni¢ ewentualne optaty zwiagzane z
przyjeciem odpadu na wysypisko $mieci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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ST-02 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V
KATEGORII

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem
wykopéw dla zadania:

»lermomodernizacja sali gimnastycznej z zapleczem i tacznikiem Szkoly Podstawowej nr 3 im. Tadeusza
Ko$ciuszki w Gotdapi”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robdt
wymienionych w pkt.1.3.

1.3 ZakKres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robét ziemnych w wykopach i obejmuja:
- roboty ziemne poprzeczne na przerzut, wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-V,
- mechaniczne wykonanie wykopéw w gruncie kat. [-V, z transportem urobku na nasyp / odktad.

14 Nazwy i kody CPYV dla przewidzianych robét budowlanych

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1.5. Okreslenia podstawowe

Glebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

Wykop plytki - wykop, ktérego gleboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gleboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop o glgboko$ci ponad 3 m.

Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w ST-00 ,,Wymagania ogélne".

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robé6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz poleceniami Inzyniera.

Og6lne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materiatow

Wymagania ogélne dotyczace materialdéw podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".

2.2. Charakterystyka i podzial gruntéw wystepujacych w wykopach

Podstawe podziatu gruntéw na kategorie pod wzglgdem trudnosci ich odspajania oraz przecig¢tne warto$ci
gestosci objetosciowej gruntdéw w stanie naturalnym oraz wspétczynnikéw spulchnienia nalezy przyjmowac
na podstawie normy PN-S-02205 [11].

2.3. Warunki wykorzystania gruntéw z wykopu

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ w maksymalnym stopniu wykorzystane przez
Wykonawce do budowy nasypéw, zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera
Okreslenie gruntéw pod wzglgdem przydatnosci do budowy nasypéw nalezy przyjmowaé wg tablicy 1,
zgodnie z PN-S-02205 [10].
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Tablica 1. Przydatno$¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych

Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrzezeniami Tres¢ zastrzezenia
1 2 3 4
Na dolne warstwy |l. Rozdrobnione grunty  skaliste|l. Rozdrobnione grunty skaliste- gdy pory w gruncie skalistym beda
nasypéw ponizej [twarde oraz grunty kamieniste,migkkie wypelnione gruntem lub materialem|

strefy przemarzania

zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki

drobnoziarnistym

2. Zwiry i posp6tki, réwniez gliniaste
3. Piaski grubo, $rednio i drobno-
ziarniste, naturalne i tamane

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste,
pyly piaszczyste i pyly

- gdy beda wbudowane w miejsca suche
lub zabezpieczone od wdd gruntowych i
powierzchniowych

4. Piaski gliniaste z domieszka)

frakcji zwirowo-kamienistej

4. Piaski préchnicze, z wyjatkiem|
pylastych piaskéw prochniczych

- do nasypéw nie wyzszych niz 3 m,
zabezpieczonych przed zawilgoceniem

(morenowe) o wskazniku U > 15

5. Zuzle wielkopiecowe 1 inne|

5. Gliny piaszczyste, gliny i glinyl|
pylaste oraz inne o w, < 35 %

- w miejscach suchych lub przejsciowo
zawilgoconych

metalurgiczne starych  zwatd
(powyzej 5 lat)
6. Lupki przyweglowe przepalone

7. Wysiewki kamienne o zawartoscil

e

6. Gliny piaszczyste zwigzte, glinyl|
zwigzle i gliny pylaste zwigzle oraz|
inne grunty o granicy ptynnosci wi|
od 35 % do 60 %

- do nasyp6w nie wyzszych niz 3 m:
zabezpieczonych przed zawilgoceniem
lub po ulepszeniu spoiwami

frakcji itowej ponizej 2 %

7. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawarto$ci frakcji itowej ponad 2 %

- gdy zwierciadto wody gruntowej
znajduje si¢ na glebokosci wigkszej od
kapilarno$ci biernej gruntu podtoza

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego studzenial
(do 5 lat)

-0 ograniczonej podatno$ci na rozpad

-taczne straty masy do 5 %

9. lotupki przyweglowe

- gdy wolne przestrzenie zostana

nieprzepalone wypelnione materialem
drobnoziarnistym
10. Popioty lotne i mieszaniny| - gdy zalegaja w miejscach suchych lub

popiotowo-Zuzlowe

53 izolowane od wody

Na gérne warstwy
nasypow w strefie

1. Zwiry i posp6tki
2. Piaski grubo- i §rednioziarniste

1. Zwiry i pospéiki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste

- pod warunkiem ulepszenia tych
gruntéw spoiwami, takimi jak: cement,

przemarzania 3. Ifotupki przyweglowe przepalone (3. Pyly piaszczyste i pyly wapno, aktywne popioly itp.
zawierajace mniej niz 15 % ziarn 4. Gliny o granicy plynnosci
mniejszych od 0,075 mm mniejszej niz 35 %
4. Wysiewki kamienne o uziarnieniu [5. Mieszaniny popiolowo-zuzlowe
odpowiadajacym posp6tkom lub z wegla kamiennego
zZwirom 6. Wysiewki kamienne gliniaste of
zawartosci frakcji itowej > 2 %
7. Zuzle wielkopiecowe i inne| - drobnoziarniste i nierozpadowe:
metalurgiczne straty masy do 1 %
8. Piaski drobnoziarniste - 0 wskazniku nosnosci w” > 10
\\% wykopach i|Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe - gdy s3 ulepszane spoiwami
miejscach zerowych| (cementem, wapnem, aktywnymi
do glebokosci popiotami itp.)
przemarzania

W czasie trwania robot ziemnych, Wykonawca powinien przeprowadza¢ badania laboratoryjne gruntéw
pozyskanych z wykop6w celem okreslenia ich przydatno$ci do budowy nasypéw zgodnie z tablica 1.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad zgodnie z
pkt. 5.2.3. n/n ST

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwo$cia korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, tadowarki),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, réwniarki),
transportu mas ziemnych (samochody samowytadowcze i skrzyniowe),
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- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogélne

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".
4.2. Transport gruntu pozyskanego z wykopow

Wybér $srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnos¢
srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu uzywanego do
wykonania wykop6w.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonywania robét

Ogo6lne zasady wykonywania rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji, harmonogram robét,
uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane wykopy.

5.2. Zasady prowadzenia robét

5.2.1. Odwodnienie pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdod opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopéw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robot spadki,
zapewniajgce prawidlowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu,
ktére spowoduje ich diugotrwala nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunig¢cia tych gruntéw i
zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek oplat ze strony Zamawiajacego za
te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt

5.2.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopéw musi umozliwiaé¢ ich prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania
rob6t. Wykonanie wykopéw powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajace szybki odptyw wdd z wykopu, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.2.3. Wykonanie wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ do
wykonywania przewidzianych w nich rob6t budowlanych.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do
budowy nasypdéw byty odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp. W
miejscu wbudowania nalezy zapewni¢ prace sprze¢tu gwarantujacego rozlozenie i zaggszczenie gruntu
zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.

O ile Inzynier dopusci czasowe skladowanie gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem Jezeli grunt jest zamarznigty, nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okoto 0,5 m
powyzej projektowanych rzednych robét ziemnych. Grunty nieprzydatne do wbudowania w nasyp nalezy
odwiez¢ na odklad na miejsce wskazane przez Inzyniera. W odleglo$ci mniejszej niz 1,5 m od urzadzen
podziemnej infrastruktury technicznej (kable, rurociagi), roboty nalezy prowadzi¢ rgcznie, z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci.

Wymiary wykopéw powinny by¢ dostosowane do sposobu ich wykonywania, giebokosci, rodzaju gruntu,
poziomu wody gruntowej oraz koniecznosci i mozliwo$ci zabezpieczenia $cian wykopu.

W przypadku zastosowania zabezpieczenia $cian wykopu, nalezy uwzgledni¢ w szerokosci dna wykopu
dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajgcej oraz swobodna przestrzen na prace ludzi pomiedzy
zabezpieczeniem $ciany wykopu a wykonywanym w wykopie elementem (np. przepust). Przestrzen ta
powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m, a w przypadku $cian izolowanych nie mniej niz 0,80 m. Materiaty
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zastosowane do wykonania zabezpieczenia i rodzaj konstrukcji zabezpieczajacej powinny by¢ uzgodnione z
Inzynierem. Wykopy nalezy wykonywa¢ z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci, okre§lonych w
pkt. 5.2.6. Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzonych robét, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu,
ich podcigcia lub innych odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce rob6t ziemnych.

5.2.4. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntéw Is, okreslony wg BN-77/8931-12 [10], nie moze by¢ mniejszy niz.:

Strefa korpusu zjazd, chodnik, $ciezka rowerowa ulica

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od 0,97 1,00
powierzchni podtoza

Jako kryterium zastgpcze oceny wymaganego zageszczenia gruntéw, dla ktérych trudne jest pomierzenie
wskaznika zageszczenia, nalezy przyjmowac¢ warto$¢ wskaznika odksztatcenia I, wg zatacznika B normy PN-
S-02205 [10], réwnego stosunkowi odksztatcenia wtérnego E2 do pierwotnego E* Wskaznik odksztatcenia
Io nie powinien by¢ wigkszy niz:

- dla zwiréw, pospétek i piaskdw: 2,2,

- dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pyly, gliny pylaste, gliny zwigzle, ity):
2,0,

- dla gruntéw réznoziarnistych (zwiry gliniaste, posp6tki gliniaste, pyly piaszczyste, piaski gliniaste,
gliny piaszczyste, gliny piaszczyste zwigzte): 3,0.

Catosciowej oceny cech nosnosci warstwy gruntu dokonuje si¢ na podstawie pomiaru wtérnego modutu
odksztatcenia E2, za pomoca obcigzenia statycznego ptyta o $rednicy 300 mm. Wymagane minimalne
wartosci wtérnego modutu odksztatlcenia E2 nalezy przyjmowa¢ wg Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i pétsztywnych [13].

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie maja wymaganego zageszczenia, to przed utozeniem nastgpnych
warstw konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ celem uzyskania wymaganej no$nosci warstwy gruntu.

5.2.5. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubo§¢ warstwy gruntu (nadkiadu)
powyzej rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkéw obcigza Wykonawce rob6t ziemnych.

5.2.6. Dokladnos¢ wykonania wykopow

Dopuszcza si¢ nast¢pujace tolerancje:

- wymiary wykopu w planie nie moga rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm i -
5 cm, a krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman,

- réznica w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekracza¢ +1 cm i -3
cm,

- pochylenie skarp wykopu nie moze rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata,

- maksymalna glebokos¢ wklesnig¢ na powierzchni skarp wykopu nie moze przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze latg 3 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakos$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne".
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonania robét
pomiarowych i przygotowawczych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopow

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami ST podanymi w
pkt. 5.2.1 i pkt. 5.2.2 oraz Dokumentacja Projektowa.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych.
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6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre§lonymi w n/n
ST oraz w Dokumentacji Projektowe;.
W czasie kontroli szczegdlna uwage nalezy zwrdéci¢ na:

a) odspajanie gruntéw w spos6b nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

c) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) doktadnos$¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkt.5.2.4.

6.3. Badania w czasie odbioru wykopow 6.3.1. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a) oznaczen laboratoryjnych,

b) dziennikéw budowy,

c) dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

d) protokétéw odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci roboét.

6.3.2. Sprawdzenie szerokosci korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem tasmy, szablonu lub laty, w odstgpach co 100 m na
prostych, co 50 m na tuku, a takze w miejscach, ktére budza watpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych, podanych w pkt.5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie rzednych powierzchni korpusu ziemnego

Pomiar przeprowadza si¢ z zastosowaniem niwelatora z czestotliwo$cia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ warto$ci dopuszczalnych, podanych w pkt.
52.6.

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem szablonu, taty i poziomicy lub niwelatora z czgstotliwoscia
wg pkt. 6.32. Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ wartosci dopuszczalnych,
podanych wpkt. 5.2.6.

6.3.5. Sprawdzenie réwnosci powierzchni korpusu

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem taty o dlugosci 3 m. z czgstotliwoscia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ wartos$ci dopuszczalnych, podanych wpkt.
5.2.6.

6.3.6. Sprawdzenie spadku podluznego powierzchni korpusu

Kontrolg spadkéw podtuznych nalezy oprze¢ na ocenie rzednych wysokosciowych, pomierzonych
niwelatorem z czestotliwo$cia podang w pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ warto$ci dopuszczalnych, podanych wpkt.
5.2.6.

6.3.7. Sprawdzenie zageszczenia i no$nosci gruntéow

Sprawdzenie zaggszczenia gruntdw przeprowadza si¢ na podstawie wynikéw badan wykonanych z
czgstotliwo$cia minimum jeden raz w trzech punktach na 1500 m2 powierzchni oraz w miejscach
wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Czgstotliwo$¢ badan wtérnego modutu odksztalcenia E2 sprawdzanej
warstwy powinna by¢ nie mniejsza, niz jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 powierzchni, a dodatkowo
w miejscach wskazanych przez Inzyniera.

Nos$nos$¢ gruntu na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2 nalezy sprawdzi¢ dla warstwy
powierzchniowej podloza nawierzchni oraz ewentualnie glgbszych warstw, na zadanie Inspektora Nadzoru.
Zageszczenie 1 nos$no$¢ gruntu jest wystarczajaca jezeli wszystkie wartosci Is oraz E2 i o spelniaja
wymagania przedstawione w pkt. 5.2.4.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".
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7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Jednostka obmiarowa jest 1 m3 (metr szeScienny) wykonanych robét w wykopach na podstawie pomiaréw w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne".
8.2. Sposob odbioru roboét

Odbidr robédt ziemnych w wykopach dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu zgodnie z wymaganiami podanymi w ST-00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robdt poprawkowych do wykonania, a Wykonawca
wykona je na wlasny koszt w ustalonym terminie.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za 1 m3 wykonanych wykopéw nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci rob6t w
oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych. Cena wykonania robét obejmuje: - prace pomiarowe i
roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- wykonanie wykopu z transportem gruntu na nasyp lub odktad,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wla$ciwosci kruszyw. Analiza chemiczna

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych
BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika no$nosci gruntu jako podioza
nawierzchni podatnych.

9. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

11. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég

el AN el

10.2. Inne dokumenty

12. Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla drég szybkiego ruchu. Instytut Badawczy Drég i Mostow,
Warszawa, 1978.
13. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych - Katedra Inzynierii

Drogowej Politechniki Gdanskiej, 2014
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ST-03 PRZEBUDOWA DACHU

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z remontem
dachu dla zadania:

. Lermomodernizacja sali gimnastycznej z zapleczem i tacznikiem Szkoly Podstawowej nr 3 im. Tadeusza
Kosciuszki w Gotdapi”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
rob6t wymienionych w pkt.1.3.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza przebudowy dachu i obejmuja:

a) Rozebranie rynien rur spustowych wraz z obrébkami blacharskimi

b) Rozebranie pokrycia dachu zaplecza ( przybudéwki) i tacznika

c) Rozebranie okapu nad oknami z pozostawieniem konstrukcji

d) Usunigcie ocieplenia z dachu zaplecza( przybuddéwki) i tacznika wraz z tatami
e) Usunigcie defektéw na pokryciu z papy

) Utozenie pokrycia ze styropapy wraz z warstwa papy termozgrzewalnej

g) Montaz okapu od frontu sali nad oknami

h) Zamontowanie rynien i rur spustowych

14 Nazwy i kody CPYV dla przewidzianych robét budowlanych

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno§¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Wymagania ogélne dotyczace robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
2.1 Deklaracje zgodnosci i certyfikacja

Do wbudowania mogg by¢ dopuszczone materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

- deklaracje¢ zgodnoSci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Normag,

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jesli nie sa
objete certyfikacjg jak wyzej, i spelniaja wymogi ST. Na opakowaniach powinien znajdowa¢ si¢ nalepki z
podstawowymi danymi o materiale i terminie przydatno$ci do zastosowania.

Materiaty, nie spetniajace tych wymagan, beda odrzucone, a Wykonawca ma obowigzek wywie$¢ je z terenu
budowy.

2.2 Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni wlasciwe skladowanie materialéw budowlanych na placu budowy z uwzglednieniem
przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ze wzgledu na ich ochrong przed:

- zmiennymi warunkami atmosferycznymi,

- Zanieczyszczeniami,

- deformacja ,

- zniszczeniami,

- kradzieza.

Materiaty winny by¢ tak zabezpieczone, aby zachowaly swa jako§¢ i wtasciwosci oraz byly dostepne do
kontroli przez Inzyniera.

Blache¢ cynkowa sktadowaé w pomieszczeniu zamknigtym , utozong réwno na plask.

Materiaty chemiczne zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb trzecich.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne".

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia tylko takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na wlasciwo$ci wykonywanych robét (podczas catego cyklu wykonawstwa) oraz przewozonych materialéw i
urzadzen.

4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".
Przewozone materiaty i urzadzenia na Srodkach transportowych musza by¢ uktadane w sposéb

podany przez producentéw (zgodny z warunkami ich przewozu) oraz zabezpieczone przed
przemieszczeniem si¢ podczas transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne".

5.2. Wykonanie rozbiorki
Rozebrac¢ stare pokrycie, obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe.

Roboty etapowa¢ w miare¢ postepu robét. Nie dopusci¢ do zawilgocenia lub zalania wodg opadowa dachu, w
trakcie wykonywania rozbidrek i robot pokrywczych.

Materiaty z rozbiérki, wktada¢ bezposrednio do konteneréw, wywie$¢ i podda¢ utylizacji, przez uprawniong
firme.

5.3 Obrobki blacharskie i urzadzenia odprowadzajace wode.

a) Wykonywanie obrébek blacharskich

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrébki blacharskie z blachy stalowej
cynkowej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej niz -15 C. Robét nie
mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach. Przy wykonywaniu obrébek blacharski nalezy pamigtaé¢ o
zachowaniu dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb uniemozliwiajacy
przeniesienie ruchdw pionowych i poziomych dachu w taki sposéb, aby nastgpowal szybki odptyw wody z
obszaru dylatacji.

b) Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci
odwadnianych powierzchni dachu.

Rynny z blachy powlekanej powinny by¢:

-wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

-mocowanie do uchwytéw rozstawionych w odst¢pach nie wigkszych niz 50cm,

-rynny powinny mie¢ wlutowany wpust do rur spustowych lub posiada¢ zbiorniczek

Rury spustowe z blachy cynkowej powinny byc¢:

-wykonane z pojedynczych czlondw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe

-taczone na zaklad w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach poziomych zaktad o
szerokosci 40mm, ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

-mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3m w sposéb trwaty przez
wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzone w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne".
6.2. Kontrola prawidlowosci wykonania robét rozbiorkowych

Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z normami przedmiotowymi i
wymaganiami specyfikacji. Wykonawca powinien tak kierowa¢ robotami, aby osiagna¢ zatozong jako$¢
rob6t. Inzynier winien mie¢ nieograniczony dostgp do sprawdzenia materiatéw wbudowanych, kontroli
wykonywanych rob6t i otrzymac¢ wszystkie zadane dokumenty zwigzane z prowadzonymi robotami.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne".
8.2. Sposob odbioru roboét

Roboty objete niniejsza ST obejmuja:

- odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbidr ostateczny,

zgodnie z zasadami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane — Obliczenia statyczne i projektowanie

2. PN-EN 336:2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchytki dopuszczalne

3. PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci

4. PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej
wytrzymalo$ciowo metoda maszynowa oraz dla maszyn sortujacych

5. PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi
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ST-04 ETICS SYSTEM OCIEPLENIA SCIAN BUDYNKU

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t wykonania systemu ocieplenia
ETICS $cian budynku, przewidzianych do realizacji w ramach zadania:

»lermomodernizacja sali gimnastycznej z zapleczem i tacznikiem Szkoty Podstawowej nr 3 im. Tadeusza
Kosciuszki w Gotdapi”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w pkt.1.3.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem systemu
ocieplenia ETICS $cian budynku wraz z robotami budowlanymi — wykonczeniowymi.

Prace towarzyszace:

Montaz rusztowan, montaz wciggarek

Montaz siatek na rusztowaniach

Zabezpieczenie okien i drzwi folig ochronng na czas robét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na celu
przygotowanie i wykonanie sytemu ocieplenia ETICS.

14 Nazwy i kody CPYV dla przewidzianych robét budowlanych

CPV 45450000-6 Roboty remontowo-budowlane wykoniczeniowe w zakresie:
a) ocieplenie budynku
b) wymiana opaski przy budynku

CPV 45453100-8 Roboty renowacyjne elewacji

CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

CPV 45111220-6 Roboty przy usuwaniu gruzu i papy

CPV 45100000-8 Roboty przy przygotowaniu terenu pod budowe

1.5 OKreslenia podstawowe

System ocieplenia ETICS $cian zewnetrznych — wykonywany na budowie zestaw wyrobéw produkowanych
fabrycznie, dostarczany jako kompletny system.

Podloze — powierzchnie istniejace - $ciany.

Srodki gruntujace — materiat nanoszony na podtoze celem wyréwnania lub redukcji nasigkliwosci oraz
zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspétczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik ETICS mocowany
na §cianach zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — material do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

ELaczniki mechaniczne — okreslone taczniki do mocowania systemu izolacji np.: kotki rozporowe i profile.
Warstwa zbrojona — warstwa bezposrednio stosowana na powierzchnie materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera
zbrojenie.

Siatka z wlékna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy cienkich wtdkien szklanych w
obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkali.

Zbrojenie — okreslone materialy osadzone w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej wytrzymatosci
mechanicznej.

Warstwa wykonczeniowa — okre§lony material mineralny, organiczny lub tworzacy warstwe wierzchnia. Warstwa
wykonczeniowa polaczona z warstwa zbrojng stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw
atmosferycznych. Nadaje réwniez systemowi fakturg i barwg.
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Systemowe elementy uzupelniajace — listwy (profile) cokolowe, katowniki narozne (ochronne), profile
dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST-00
»Wymagania ogélne"

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robot

Og6lne wymagania dotyczace robét podano w ST-00. "Wymagania ogdlne".
2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Wymagania ogélne

Wymagania ogélne dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne".
Wszystkie materiaty do wykonania sytemu ocieplenia ETICS powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartych w
dokumentach odniesienia tj. normach i aprobatach technicznych.

Wszystkie materiaty zastosowane do robét izolacyjnych musza uzyskac aprobate Inzyniera.

2.2 Wymagania szczegélowe

2.2.1 Podstawowe materialy do wbudowania i minimalne wymagania

Wszystkie materiaty dotyczace systeméw izolacji termicznej musza by¢ wytworzone fabrycznie i musza by¢ zgodne
z Polska Normg lub Aprobata Techniczng ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
(ZUAT).

Plyty ze styropianu ekspandowanego samogasngce, zgodne normg PN-EN 13163 2004, wyroby do izolacji
cieplnej w budownictwie, wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.

Maja one zastosowanie jako izolacja termiczna ETICS przy ograniczeniu do wysokos$ci 25 m powyzej poziomu
terenu ( budynki nowobudowane) oraz 11 kondygnacji wlacznie ( budynki wzniesione przed data 01.04.1995 r.).
Mocowane s one zaleznie od rodzaju podtoza, wysoko$ci budynku i polozenia na $cianie metoda klejenia (za
pomocy tacznikéw mechanicznych lub metoda taczong). Do elewacji boniowych produkowane sg gotowe,
frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane wystepuja na powierzchni zwyktych ptyt.

Rodzaj ptyty styropianowych uzyte w/w zadaniu:

Sciana cokotu powyzej gruntu- ptyt styropianowe EPS 80 A=0,031 [W/(mK)] gr. 8 cm

Sciany nadziemia- ptyt styropianowe EPS 70-031 A=0,031 [W/(mK)] gr. 8 cm
Oscieza- ptyt styropianowe EPS 70-031 A=0,031 [W/(mK)] gr. 3cm
Gzymsy- ptyt styropianowe EPS 70-031 A=0,031 [W/(mK)] gr. 3 cm

Siatka zbrojona z wiékna szklanego zgodna z norma PN-EN 13499 2005, wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie, zewngetrzne zespolone systemy ocieplenia (ETICS) ze styropianem, siatka odporna na alkalia
gramatura siatki min. 150 g/m”

Kleje i masy klejace — produkt jest w postaci suchej mieszanki najwyzszej jakosci spoiwa cementowego, kruszyw
oraz specjalnie dobranych srodkéw modyfikujacych zgodny z normg PN-EN 13499 2005 - Wyroby do izolacji
cieplnej w budownictwie - Zewngtrzne zespolone systemy ocieplenia (ETICS) ze styropianem.

Wiasciwosci:

- paroprzepuszczalny,

- przyczepno$¢ w stanie powietrzno — suchym do betonu > 0,25 MPa,

- przyczepno$¢ w stanie powietrzno — suchym do styropianu > 0,08 MPa;

Laczniki do mocowania izolacji termicznej do podioza — Kotki rozporowe wbijane i wykonane z tworzywa
sztucznego z rdzeniem metalowym, wyposazone w talerzyki dociskowe zgodne z normg PN-EN 13499 2005 -
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Zewngtrzne zespolone systemy ocieplenia (ETICS) ze styropianem.
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Profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) stuzace do mocowania ptyt izolacji termicznej o
frezowanych krawedziach.

Podkladowa masa tynkarska — masa na bazie zywic akrylowych i maczek kwarcowych do zastosowania na
powierzchnie warstwy zbrojonej zgodny z norma PN-EN 13499 2005 - Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie - Zewnetrzne zespolone systemy ocieplenia (ETICS) ze styropianem.

Wiasciwosci:

- zawiera kruszywo tworzace powierzchni¢ chropowata, zwigkszajaca przyczepno$¢ oraz redukujacg ,,poslizg”
naktadanego tynku,

- chroni podioze przed niekorzystnym oddzialywaniem nowej warstwy (ogranicza przebijanie koloru z podioza i
powstawanie plam na powierzchni tynku ),

- posiada wysoka przyczepno$¢ do betonu > 1,0 MPa,

- ogranicza chlonno$¢ podloza - zapobiega zbyt intensywnemu oddawaniu do podtoza wody ze §wiezo naktadanych
tynkow;

Masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiaty do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi.
Grubosci i faktury powierzchni 2,00 mm zgodne z normg PN-EN 13499 2005 - Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie - Zewnetrzne zespolone systemy ocieplenia (ETICS) ze styropianem.

Wiasciwosci:

- odporny na zabrudzenia,

- odporny na uszkodzenia mechaniczne,

- niepodatny na wzrost glonéw,

- hydrofobowy,

Elementy uzupelniajace (akcesoria systemowe) - zgodne z norma PN-EN 13499 2005 - Wyroby do izolacji
cieplnej w budownictwie - Zewngtrzne zespolone systemy ocieplenia (ETICS) ze styropianem.

Witym:

- Narozniki ochronne z blachy aluminiowej (z ramionami z siatki) stuzace do zabezpieczenia krawedzi
naroznikéw budynku i o$ciezy przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- Tasmy uszczelniajace — rozpr¢zone taSmy z elastycznej bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypetniania
szczelin polaczen sytemu ETICS z oécieznicami, obrébkami blacharskimi itp.,

- Podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy powlekanej dostosowane do montazu z systemem
ETICS,

- Profile cokolowe (startowe) z aluminium, mocowane do podtoza za pomocg kotkéw rozporowych.
Wszystkie materiaty powinny posiada¢ znak dopuszczenia do zastosowania w budownictwie.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobow nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone w opakowaniach oryginalnych i przechowywane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz odpowiednia Aprobatg Techniczna.

2.2.2. Podstawowe zasady przechowywania :
- Srodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — winny by¢ przechowywane w szczelnie zamknigtych
opakowaniach, zabezpieczone przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem mrozu, przez okres zgodny z

wytycznymi producenta,

- materialy suche — winny by¢ przechowywane w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych,
przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna — plyty styropianowe winny by¢ przechowywane w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,
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- siatki zbrojone, listwy, profile, okladziny wymagaja zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
zanieczyszczeniem.

2.2.3 Warunki przyjecia na budowe wyrobéw izolacyjnych

Wyroby do systeméw ocieplenia ETICS moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

- s3 wladciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wlaSciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét termomodernizacyjnych wyrobéw nieznanego pochodzenia.

3.SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w Specyfikacji ST-00 - ,,Wymagania og6lne".

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wiladciwosci wykonywanych robét (podczas catego cyklu wykonawstwa) oraz przewozonych materiatéw i urzadzen.
Sprzet do wykonania ocieplenia ETICS:

- Do prowadzenia rob6t na wysokos$ci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego, stosowanych
do robét elewacyjnych,

- Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw
i klejéw budowlanych,

-Do transportu i przechowywania materiatéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu
,,big bag”) do materialéw suchych i o konsystencji past,

- Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzgdzia do naktadania r¢cznego (pace, kielnie, szpachelki,
laty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe),
takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

- Do cigcia plyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni 1 krawedzi — szlifierki reczne, pity reczne i
elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

- Do mocowania ptyt — wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw (zaglebianie
talerzykow i krazkéw termoizolacyjnych),

- Do ksztaltowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania
powierzchni,

- Pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury.

4. Srodki transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-00 - ,,Wymagania ogélne".

4.1. Wymagania ogélne

Przewozone materialy i urzadzenia na $rodkach transportowych musza by¢ ukladane w sposéb podany przez
producentéw (zgodny z warunkami ich przewozu) oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ podczas
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Specyfikacji ST-00 - ,,Wymagania og6lne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umowa oraz w oparciu o projekt robét
ociepleniowych otrzymany od Inwestora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ zastosowanych materialéw i urzadzen oraz jako$¢ wykonywanych rob6t
zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami podanymi w opracowaniu ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t
budowlanych”, Tom I, budownictwo ogélne - cz¢$¢ 4, wydanie 4, Arkady, Warszawa 1990 r. Opracowano réwniez
poradnik ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét Czgs¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 8: Ztozone
systemy ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw (ETICS) z zastosowaniem styropianu i wypraw tynkarskich.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ prowadzonych robét izolacji cieplnej z dokumentacja (projektowa i
kosztorysowa) oraz Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét oraz poleceniami nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Inwestorowi materiatéw i urzadzen z odzysku (w trakcie prac).
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczenstwo i ochrone zdrowia wedtug instrukcji BIOZ i zapewnié
odpowiednie zagospodarowanie placu budowy.

Przed rozpoczeciem robét ociepleniowych nalezy wykona¢ standardowa ocene¢ podloza polegajaca na kontroli
jego czystosci, wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci zgodnie z normami :

PN-86/ B-02354, PN-ISO 2848:1998, PN — ISO 1791:199 PN-ISO 3443-1:1994, PN-68/B10020

- préba odpornosci na $cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywanie si¢ powierzchni lub wyst¢gpowanie
pozostaltych wykwitéw i spiekdw za pomoca dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

- préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych naci¢¢ i zarysowanie powierzchni lub ocena
no$nosci podloza istniejacych powlok za pomoca rylca.

- préba zwilzenia — ocena chtonnos$ci (nasigkliwosci) podtoza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.
- sprawdzenie gtadkosci i rownosci - okreslenie wielko$ci odchylek $ciany stropu od plaszczyzny i kierunku
pionowego (poziomego).

- Zgodnie z zaleceniem projektanta w stosunku do budynku (poza standardowymi ocenami struktury podtoza
wedtug zalecen — jw.) nalezy dokonaé prébg wytrzymato$ci powierzchni podtoza poprzez przyklejenie préobki
izolacji cieplnej i dokona¢ jej préby oderwania. Na tej podstawie nalezy dokona¢ stosownych korekt materiatlowych
w uzgodnieniu z projektantem i inwestorem.

W zaleznosci od wyniku oceny nalezy przystapi¢ do prac przygotowawczych podloza i tak:

- oczy$ci¢ podtoze z kurzu i pytu, usuna¢ luzne czastki materiatu z podtoza.

Przed przystgpieniem do rob6t ociepleniowych zgodnie z zaleceniami audytu nalezy wykona¢ prace towarzyszace:
Nowe obrébki blacharskie w postaci zewnetrznych parapetéw i opaske,

Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplenia ETICS

Roboty nalezy wykona¢ przy spelnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych i dopuszczalnych warunkéw
atmosferycznych ( najczesciej — temperatura od +5 O do 25 O C, brak opadéw, silnego nastonecznienia, wysokiej
wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie oston mocowanych do rusztowaf, naroznikéw budynku i odciezy.
Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta nalezy nanie$¢ §rodek gruntujacy na cala jego
powierzchnig.

- Montaz ptyt izolacji termicznej. Przed rozpocz¢ciem montazu nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i
zamocowa¢ wzdtuz niej listwe cokotowa ( 3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach).
Nalezy zamocowa¢ takze profile i listwy w miejscach krawedzi ETICS zakofczenf lub stykéw z innymi elementami
elewacji. Za pomoca sznuréw wyznaczy¢ plaszczyzne plyt izolacji termiczne;j.

Nanie$¢ zaprawe klejaca na powierzchni¢ ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnoSci podloza w postaci plackéw
i ciggltego pasma na obwodzie plyty. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi bocznej ptyty zaprawa.
Piyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesunigcie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez $ciste utozenie plyt i
wypelnienie ewentualnej szczeliny pianka uszczelniajaca przy styropianie (przy wetnie mineralnej paskami izolacji
termicznej). Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne ptyty izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej
powierzchni. Zgodnie z wymogami systemowymi, nie wczesniej niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy
réwniez wykona¢ mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dtugo$¢ facznikéw zalezy
dopasowac¢ do grubosci ptyty izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw ( min. 4 szt/m2 ). Po
nawierceniu umiesci¢ w nich kotki rozporowe a nast¢pnie wbi¢ trzpienie.

-Wykonanie detali elewacji ETICS. O$cieza, krawedzie naroznikow budynku i oSciezy, styki i potagczenia (oraz tam
gdzie wystegpuje szczelina dylatacyjna) - uksztattowaé systemowe detale.

-Wykonanie warstwy zbrojonej. Z paskow siatki zbrojonej wykona¢ zbrojenie uko$ne przy naroznikach otworéw
okiennych i drzwiowych. Na powierzchni plyt izolacji termicznej naciagnaé paca warstwe zaprawy zbrojonej
(klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomocg pacy siatke zbrojaca. Powierzchni¢ warstwy zbrojonej wygladzi¢ -
siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta.

- Gruntowanie warstwy zbrojonej. W zaleznos$ci od systemu na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek
gruntujacy.

-Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie. Warstwe wykonczeniowa wykona¢ po calkowitym zwigzaniu zaprawy
zbrojonej — nie wcze$niej niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. W zalezno$ci od wymagan systemu nanies$¢
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warstwe tynku cienkowarstwowego i poddac jego powierzchni¢ obrébee zgodnie z wymogami producenta systemu i
dokumentacji projektowej.
Sposéb wykonania tynku zalezy od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Specyfikacji ST-00 reszta jak ponizej.
6.1. Zasady kontroli jakos$ci robot

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania rob6t ociepleniowych z warunkami okreslonymi
w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robdt
zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw odbioru robét lub wpiséw do dziennika budowy.
Warunki badan materialéw izolacyjnych i innych materialéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inzyniera.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystapieniem do rob6t ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materialéw, ktére beda wykorzystane
do wykonywania rob6t oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.2.1. Badania materialow

Badanie materiatéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia
materialéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatow przez producenta, potwierdzajacych

zgodno$¢ uzytych materialéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej),

opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdéwienia oraz normami powolanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podloza
Badanie stanu podloza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okre§lonych w pkt. 5 niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie robét

Jako$¢ i funkcjonalno$¢ bezspoinowego sytemu ocieplenia ETICS zalezy od prawidlowo$ci wykonania wszystkich
kolejnych etapéw systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania rob6t szczeg6lnie wazna
jest biezaca kontrola robét zanikajacych (ulegajacych zakryciu).

Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podioza — no$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy
gruntujacej), réwnosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawedziach, szczelno$ci stykow plyt, wypelnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania
detali elewacji — dylatacji, stykéw i potaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych,
polozenia talerzykow (krazkéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukosnego otworéw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci
zaktadéw siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubo$ci warstwy i jako$ci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania
jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac¢ szkodliwych peknig¢ w warstwie
zbrojonej, tzn. pgknie¢ na potaczeniach ptyt i/lub peknie¢ o szerokos$ci wigkszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej tynku pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,
6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robét
ociepleniowych, w szczegdélnosci w zakresie:

— zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng (szczegétowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialéw i wyrobow,
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— prawidlowosci przygotowania podtoza,

— prawidlowosci wykonania ocieplenia i szczegétéw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do
rob6t i w trakcie ich wykonywania. Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstgpie sprawdzi¢ na
podstawie dokumentéw czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét potwierdzaja, ze
przygotowane podtoza nadawaty si¢ do wykonania robdt ociepleniowych, a uzyte materiaty spetnialty wymagania
pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu rob6t.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru rob6t nalezy dokonaé¢ oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowaniem
systemow ocieplania §cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej ST, ktére powinny
uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w
pkt. 10.1., a takze ,,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych
zespolonych systemOw ocieplania §cian” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplef, Warszawa
2004 r. M.in. zgodnie z trescia ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” dla tynkéw o
fakturze specjalnej do powierzchni ETICS, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania
normy PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.

Wedlug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ si¢ w nast¢pujacych granicach:

Kategoria |Odchylenie Odchylenie powierzchni Odchylenie

tynku powierzchni tynku od i krawedzi od kierunku przecinajacych si¢
ptaszczyzny i ptaszczyzn od kata
odchylenie krawedzi przewidzianego w
od linii prostej dokumentacji

T nie wigksze niz 3 mm ionowego 0ziomego nie wigksze niz

i w liczbie nie
wigkszej niz 3 na

catej dtugosci taty

kontrolnej 2 m

nie wicksze niz
3mmnal mi

ogdtem nie

wiecej niz 4 mm

w pomieszczeniach do 3,5

nie wigksze niz
3mmnalmi
ogdtem nie
wigcej niz 6 mm
na calej

3mmnalm

m powierzchni
wysokosci oraz miedzy

nie wigcej niz 6 przegrodami
mm w pionowymi
pomieszczeniach powyzej (Sciany, belki
3,5 m itp.)
wysokosci

Obowiazuja takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢
wigksze niz 7 mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych tynkéw nie powinny by¢ wigksze niz 10
mm na calej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokos$ci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia ETICS powinna posiada¢ jednorodny i
staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystgpowanie na jej powierzchni lokalnych wypuklosci i wklestosci,
mozliwych do wykrycia w §wietle rozproszonym.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".
7.1. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.1.1. Powierzchnig¢ ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dlugosci $cian w
stanie surowym w rozwinigciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi
warstwy ocieplane;j.

7.1.2. Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wigksze od 1 m2, doliczajac w
tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchni¢ o$ciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dlugosci osciezy mierzonych w §wietle ich krawedzi i szerokoSci, wraz z grubos$cia ocieplenia.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robét zanikajacych przy wykonywaniu rob6t ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z gruntowaniem
podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i jej gruntowanie. Ich odbiér powinien
zosta¢ wykonany przed rozpocze¢ciem nastgpnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3.
niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektowa i
specyfikacja techniczna) mozna zezwoli¢ na rozpocze¢cie wykonywania nastgpnych etapéw robét. W przeciwnym
przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materialéw koniecznych do usunigcia
nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtérzy¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgéci robét. Odbioru cze§ciowego robdt dokonuje
si¢ dla zakresu okre$§lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czegSciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie
przed odbiorem koncowym. Odbidr czg¢sciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy. Protokét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgSciowego rozliczenia robot,
jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodno$ci z dokumentacja projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez
zamawiajacego, na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdt,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialéw i wyrobéw
budowlanych,

— protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw cze$ciowych,

— instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej rob6t ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamOwienia oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik
badan byl negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z
nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej i przedstawi¢ je ponownie do
odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci ocieplenia,
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych robét ociepleniowych, wykona¢ je ponownie i powtérnie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét
powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania ocieplenia z zaméwieniem.

66



Protokét odbioru koficowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.4. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbiér ostateczny (koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen
wynikajacych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosic¢
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1. Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST- 00 ,,Wymagania ogélne' pkt. 9.
9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robét ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych robét obliczona
na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ociepleniowe uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialéw, narzg¢dzi i sprzgtu,

— obstuge sprz¢tu niewymagajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiérke rusztowan, o wysokosci do 10 m,

— oceng i przygotowanie podloza,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania rob6t ociepleniowych,

— wyznaczenie krawedzi powierzchni ETICS (cokél, styki z ptaszczyznami innych materiatéw elewacyjnych,
krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej,

— gruntowanie podtoza,

— przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomocg profili mocujacych, wypetnienie
ewentualnych nieszczelnosci,

— szlifowanie powierzchni ptyt,

— mocowanie mechaniczne ptyt za pomocg kotkéw rozporowych — zaleznie od systemu i projektu robot
ociepleniowych,

— wtopienie siatki z wtékna szklanego w warstwe¢ zaprawy i wyréwnanie jej,

— wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otwordéw,

— gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementéw
dekoracyjnych (profili),

— wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz
z docigciem potagczen na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych paséw siatki zbrojacej itp.,

— wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztaltowaniem polaczen w
naroznikach wklestych i wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem
przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

— wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) — tynki, oktadziny,
ewent. malowanie,

— usunigcie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,
— uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w spos6b uzgodniony ze Zleceniodawca i zgodnie z
zaleceniami producenta,

— likwidacje stanowiska roboczego.
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Przy rozliczaniu robét ociepleniowych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych rusztowan
moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztéw
montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania robdt na wysokosci powyzej 4 m, nalezy
ustali¢ w postanowieniach pkt 9 ST-00 specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamdwienia

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

PN-EN 13163 : 2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu
(EPS), produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 1350:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplenia (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie Podstawowe zasady oceny i okreslenia

PN-71/B-06280 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego,
porowatego. Wymagania i badania.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe.Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

10.2. Inne

Instrukcja producenta
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