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UWAGA:
1. Niniejsze opracowanie  należy rozpatrywać łącznie z opracowaniem 

pierwotnym wykonanym przez firmę VITARO. Jeżeli to opracowanie wyraźnie 
nie wprowadza rozwiązania zamiennego wykonawczego dla 
zaprojektowanego elementu należy przyjąć do realizacji rozwiązanie 
pierwotne.

2. Przed przystąpieniem do realizacji prac z niniejszego opracowania należy 
wykonać prace naprawcze zgodnie z ekspertyzą i projektem napraw Biura 
Konstrukcyjnego FCJ

3. Wprowadzane zmiany uwzględniają stan wybudowany do dnia zawieszenia 
budowy jednak część prac wykonana została niezgodnie z pierwotnym 
projektem i jednocześnie nie spełnia właściwych parametrów p.poż, 
warunków technicznych lub norm. Takie elementy należy doprowadzić do 
stanu z pierwotnego projektu. 

4. Przyjęto, że wprowadzane zmiany są zmianami nieistotnymi
5. Nowe ściany działowe oraz posadzki należy wykonać zgodnie z przyjętą w 

pierwotnym projekcie technologią, wykończenie pomieszczeń łazienek, pokoi 
zabiegowych, pomieszczeń porządkowych, magazynków, pomieszczeń 
socjalnych, holu, korytarzy, pomieszczeń biurowych wykonywać zgodnie z 
przyjętymi wytycznymi w projekcie pierwotnym

6. Część opisową należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową oraz z 
pozostałymi branżami przedmiarami i STWiOR. W przypadku wątpliwości 
należy dokonać ustaleń z zespołem projektowym. 

7. STWiOR wykonano jako uzupełnienie do STWIOR z projektu pierwotnego i 
należy je rozpatrywać łącznie

8. Przedmiar i kosztorys wykonano jako uzupełnienie do pierwotnego projektu.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
 umowa z Zamawiającym
 koncepcja zmian zatwierdzona przez Zamawiającego
 pierwotne opracowanie firmy VITARO
 wizja lokalna i ustalenia z Zamawiającym
 Ekspertyza firmy POLBUD odnośnie oceny robót
 Ekspertyza konstrukcji budynku wykonana przez Biuro Konstrukcyjne FCJ
 Przepisy budowlane i normy

2. STAN ISTNIEJĄCY
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Zgodnie  z  udostępnionymi  dokumentami  i  oględzinami  budowa  prowadzona  jest  na 
podstawie  decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę:  DECYZJA NR mG.  103.2017  z  dnia  12 
czerwca  2017  roku  (decyzja  stała  się  ostateczna  dnia  27  czerwca  2017r.)  Dziennik 
budowy wydano z datą 07-11-2018.  
Na dzień wizji  lokalnej zaawansowanie w zakresie konstrukcji  i  architektury – budynek 
zamknięty w zakresie konstrukcji,  na zewnątrz wykonano prace związane z pokryciem 
dachowym,  elewacją,  większość  stolarki  okiennej  i  witryny  zamontowane,  także  okna 
dachowe.  W terenie  wykonane  utwardzenia  terenu  dróg i  parkingów oraz  tarasów od 
strony basenowej i SPA. Wewnątrz w większości stan surowy za wyjątkiem holu głównego 
gdzie zamontowano docelową ściankę wspinaczkową oraz rozpoczęto prace glazurnicze 
w  gabinetach  zabiegowych,  toaletach,  szatniach  basenowych.  Instalacje  wod.kan,  co 
większości  są  ułożone.  Rozpoczęte  prace  związane  z  rozprowadzeniem  instalacji  
wentylacji mechanicznej. W hali basenowej zamontowano dotąd stalowe korpusy wanien 
SPA oraz częściowo stalową nieckę basenu plywackiego z ruchomym dnem oraz rynnę 
niecki  brodzika  dla  dzieci.  Obwodowo  zamontowano  stalowe  szyny  odwodnienia 
liniowego. Część stolarki wewnętrznej została zamontowana, m.in. witryna pomiędzy halą 
basenową i holem. Zamontowano okna w dotychczasowym pomieszczeniu wentylatorni. 
W podbaseniu częściowo rozprowadzono instalacje kanalizacji sanitarnej oraz technologii 
wody basenowej. W pomieszczeniach chemii basenowej rozpoczęto układanie płytek na 
ścianach.  Instalacje  elektryczne  oświetlenia  budynku  i  gniazd  w  części  wykonane.  W 
części rozprowadzona instalacja wody ciepłej, zimnej i hydrantowa. W części basenowej i  
holu sufity drewniane na skosach zostały wykonane jako drewniane.

3.  ZMIANY  W  STOSUNKU  DO  PIERWOTNEGO  PROJEKTU  WYKONAWCZEGO, 
WYKONANEGO ZAKRESU ORAZ ZMIANY UKŁADU FUNKCJONALNEGO

Zmiany układu funcjonalnego zaprojektowano na podstawie zatwierdzonej koncepcji przez 
Zamwiającego. 

Kondygnacja -1

Układ funcjonalny kondygnacji pozostaje bez zmian
Sposób wykończenia oraz przyjęte technologie wykonania  ścian, posadzek bez zmian
Wprowadzane zmiany z uwagi na konieczność korekt projektu i stan zastany

 podział na strefy pożarowe, smiany oddzieleń pożarowych i drzwi,
 zmiany lokalizacji przebić przez strop, nowe przebicia i wzmocnienia stropu
 przebicia przez ściany z uwagi na kanały instalacje

Kondygnacja 0
Układ funkcjonalny:
CZĘŚĆ ZABIEGOWA 

 wprowadzono korekty wielkości pomieszczeń,
 przeniesiono salę kinezyterapii  z części odnowy biol w bezpośrednie sąsiedztwo 

zabiegów,
 dodano aneks wypoczynku po zabiegach, 
 zmieniono lokalizację recepcji zabiegów, 
 dodano szatnie dla pacjentów oraz łazienki, 
 dodano pomieszczenia magazyhu brudnego i czystego.
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HOL GŁÓWNY Z OTOCZENIEM 

 zmiany lokalizacji szatni wierzchniej,
 korekta lokalizacji i wielkości recepji basenów,  
 wprowadzono  strefę  bezpieczeństwa  dla  ścianki  wspinaczkowej  oraz  recepcję 

ścianki z opcja sklepiku, 
 zamieniono pomieszczenie zabaw dla dzieci na kącik dla dzieci zlokalizowany prze 

recepcji zabiegów, 
 dodano punkt cafe przy witrynie wejściowej wraz z mini zaleczem oraz stolikami do 

konsumpcji, 
 zmieniono  układ  gazonów  i  zieleni:  zamiast  dużych  gazonów  wprowadza  się 

gazony betonowe prefabrykowane ustawiane na posadzce. 
 dodano toalety ogólne
 wprowadzono zieleń na półki i gzymsy, także nowoprojektowaną belkę na ten cel
 w przejściu  do  strefy odnowy biologicznej  dodano szatnie  męską i  damską dla 

personelu oraz pomieszczenie socjalne
 z uwagi na zbyt małą wielkość przedsionka pożarowago pomiędzy garażem i klatką 

schodową likwiduje się przejście do garażu

SZATNIE BASENU I ODNOWY BIOLOGICZNEJ
 wprowadzono  zmianę  z  dwóch  oddzielnych  na  jedną  szatnię  wspólną  z 

przebieralniami
 skorygowano układ toalet i natrysków
 przeniesiono pomieszczenie ratowników dodano szatnię z łazienką
 wprowadzono kabinę szatni dla niepełnosprawnych pełniącą jednocześnie kabinę 

przebieralni  rodzinną,  wprowadzono  niezależne  wyjście  dla  niepełnosprawnych 
oraz osobną łazienkę. 

 dodano pomieszczenie porządkowe
 zmieniono brodziki do stóp na wyjściach na spryskiwacze stóp
 zaprojektowano  pomieszczenie  konsumcji  ze  stolikami  i  szafami  dystrybutorami 

posiłków. System opłat włącza się w ESOK

ODNOWA BIOLOGICZNA
 zmiana układu pomieszczeń
 przeniesienie pomieszczenia kinezyterapii do strefu zabiegowej
 zmiana układu toalet 
 dodanie magazynków brudnego i czystego
 nowy  większy  układ  przestrzeni  wypoczynkowej  składający  się  z  aneksu 

wypoczynkowego  na  leżakach,  aneksu  wypoczynkowego  na  siedziskach 
podgrzewanych,  aneksu wypoczynkowego na podgrzewanych  leżankach,  części 
komunikacyjnek przed saunami.

 zaprojektowano pomieszczenia i kabiny: sauna bio, sauna fińska, 2 łaźnie parowe 2 
aneksy  z  natryskami,  pomieszczenie  techniczne  dostępne  z  pomieszczenia 
socjalnego

Układ  pomieszczeń  odnowy  biologicznej  pozwala  na  korzystanie  przez  osoby 
niepełnosprawne na wózkach pod kontrolą opiekuna.
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HALA BASENOWA
Układ fukcjonalny hali  jako  w większości  już zrealizowanej  zmieniany jest  w obszarze 
wyjść do szatni, przejścia do części odnowy biologicznej i wyjścia na taras zewnętrzny – 
dodano spryskiwacze stóp oraz pomieszczenie ratowników. 

Dla nowych elementów wynikających z ukłądu funkcjonalnego sposób wykończenia oraz 
przyjęte technologie wykonania  ścian, posadzek i sufitów bez zmian zgodnie z zapisami 
w projekcie pierwotnym wykonawczym.

Wprowadzane zmiany z uwagi na konieczność korekt projektu i stan zastany
 wykonanie  nowych  przebić  i  zamknięcie  zbędnych  wykonać  zgodnie  z 

pracowaniem konstrukcyjnym
 zamurowanie okna w osi 9 i ocieplenie ściany zewnętrznej na długości 8 metrów 

wełną mineralną (ściana REI 120), 
 wymiana ocieplenia na wełnę dla ścian oddzielenia pożarowego w osiach R i 2

Kondygnacja +1
Układ funcjonalny:

W stosunku do pierwotnego projektu oraz już wykonanego zakresu zmieniono:
 w części miejsca po magazynku zaprojektowano pomieszczenie serwerowni 

dostępne od strony korytarza i wydzielone pożarowo
 w części miejsca po magazynku i w miejscu wc w magazynku zaprojektowano 

korytarz/przedsionek łazienek, pomieszczenie porządkowe, WC damski i WC męski
 do pomieszczenia wentylatorni z uwagi na wymaganą ilość central wentylacyjnych 

dodano na stropie antresolę, dostępną poprzez otwór rewizyjny i drabinę 
techniczną. Antresolę jako część wentylatorni należy obudować należy do EI 120 
od góry w kompletnym systemie lekkim. Ściany murowane antresoli powinny 
spełniać parametr REI 120.

Ponadto przewidziano:
 wymianę już wykonanych witryn i świetlików na zgodne z pierwotną dokumentacją 

projektową i statyką z uwagi na brak dokumentów potwierdzających wykonanie i 
montaż witryn zgodnie z dokumentacją. Przyjęto w kosztorysie. Dopuszcza się 
pozostawienie wykonanych witryn po przedstawieniu niezbędnych dokumentów i 
obliczeń dla wykonanych przeszkleń oraz akceptacji inspektorów nadzoru 
inwestorskiego.  W takim przypadku konieczne będzie sprawdzenie i ewentualna 
naprawa uszczelnień i połączeń wykonanych przeszkleń.

 W związku z koniecznością naprawy konstrukcji drewnianej w hali basenowej część 
pokrycia dachu oraz wykończenia zostanie zdemontowana oraz ponownie ułożona. 
Patrz projekt naprawczy konstrukcji

 Naprawy błędnie wykonanych odwodnień dachu za pomocą rynien i rur spustowych
 dokończenie utwardzeń i zagospodarownia terenu zgodnie z pierwotnym 

opracowaniem. Niniejsze opracowanie nie wprowadza zmian w projekcie 
zagospodarowania terenu w części architektonicznej.
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MATERIAŁY  I TECHNOLOGIE WYKONANIA
Niniejszy projekt zakłada wykonanie większości elementów zgodnie z przyjętymi w 
pierwotnym projekcie założeniami technologicznymi. 

Nowymi lub zmodyfikowanymi elementami są:

POSADZKA BASENU - zmiana warstw posadzek w związku z koniecznością wykonania 
wzmocnienia stropu płytą żelb. gr 7cm. 

PHB- Posadzka hali basenowej:
- PŁYTKI POSADZKOWE ORAZ SYSTEM USZCZELNIEŃ WG PIERWOTNEGO 
PROJEKTU
- jastrych z ogrzewaniem podłogowym (do mocowania rur zamiast spinek użyć 
kleju) 7 cm
- farba termoizolacyjna ceramiczna (0,3cm)
- nadlewka betonowa wg proj konstrukcji (do 7cm)
- strop istniejący

POSADZKI W POMIESZCZENIACH ZABIEGOWYCH – zaprojektowano zamiast 
posadzek z płytek posadzki homogeniczne oraz heterogeniczne antypoślizgowe 
na kleju do wykładzin. 

WYKONANIE OBUDOWY P.POŻ. POMIESZCZENIA WENTYLATORNI.
Do  wydzielenia  pomieszczenia  wentylatorni  w górnej  części  tj  antresoli  należy 
zastosować  samonośne  przegrody  REI120  w  systemie  lekkich  zabudów 
(obłożenie skosów, poziomej części dachu, obudowa belek drewnianych. Prace 
wykonać po technicznym demontażu dachu na cele instalacji central went. Należy 
zastosować  systemowe  rozwiązanie  z  płyt  gk,  płyt  gipsowo  celulozowych  lub 
podobnych. Podparcie zabudowy na ścianach REI120 wentylatorni  oraz stropie 
REI120 wentylatorni. 

4. ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ 

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ 
KOND -1

NR 
POM. NAZWA POM.

POW. 
(m2)

-1.01 KLATKA SCHODOWA 19,90
-1.02 KOMUNIKACJA 13,00
-1.03 POMIESZCZENIE CHLOROWNI 9,90

-1.04
POMIESZCZENIE KOLEKTORA 
PH 8,00

-1.05 POMIESZCZENIE KOAGULANTU 5,80
-1.06 PODBASENIE 627,00
-1.07 PODBASENIE 822,20

RAZEM 1505,80
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTER
NR 
POM. NAZWA POM. POW. (m2)
0.01 HOL GŁÓWNY 401,10
0.02 GABINET LEKARSKI/ZABIEGOWY 12,20
0.03 GABINET INHALACJI 12,80
0.04 GABINET KRIOTERAPII 16,00
0.05 GABINET OKŁADÓW BOROWINOWYCH 13,70
0.06 ŁAZIENKA 4,08
0.07 ŁAZIENKA 4,70
0.08 GABINET DEPRYWACJI SENSORYCZNEJ 12,60
0.09 GABINET MASAŻU 15,30
0.10 SALA KINEZYTERAPII 36,00
0.11 MAGAZYN CZYSTY 1,95
0.12 WC PERSONELU 4,1
0.13 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 2,60
0.14 SZATNIA PACJENTÓW DAMSKA 4,80
0.15 ŁAZIENKA PACJENTÓW DAMSKA 5,50
0.16 SZATNIA PACJENTÓW MĘSKA 5,40
0.17 ŁAZIENKA PACJENTÓW MĘSKA 5,50
0.18 WC MĘSKI 5,60
0.19 WC DAMSKI I DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 6,40
0.20 MAGAZYN PODRĘCZNY 2,30
0.21 SALKA KONSUMPCJI I ZAPLECZE 47,1
0.22 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 1,70
0.23 SZATNIA 70,60
0.24 KORYTARZ 3,60

0.25
ŁAZIENKA SLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4,10

0.26 ŁAZIENKA DAMSKA 5,40
0.27 ŁAZIENKA MĘSKA 7,20
0.28 HALA BASENOWA 937,10
0.29 POMIESZCZENIE RATOWNIKÓW 7,30
0.30 ŁAZIENKA RATOWNIKÓW 2,80
0.31 SZATNIA RATOWNIKÓW 3,70
0.32 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 12,40
0.33 PRZESTRZEŃ WYPOCZYNKOWA SAUN 137,50
0.34 WC MĘSKI 5,60
0.35 WC DAMSKI I NIEPEŁNOSPRAWNYCH 6,10
0.36 MAGAZYN BRUDNY 3,40
0.37 MAGAZYN CZYSTY 2,30
0.38 SAUNA BIO 8,40
0.39 SAUNA FIŃSKA 15,50
0.40 ŁAŹNIA PAROWA 10,40
0.41 ŁAŹNIA PAROWA 8,30
0.42 POMIESZCZENIE SOCJALNE 5,30
0.43 KORYTARZ 11,90
0.44 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 1,60
0.45 SZATNIA PERSONELU DAMSKA 7,10
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0.45a WC 3,20
0.45b POMIESZCZENIE TECHNICZNE 2,00
0.46 ŁAZIENKA 5,80
0.47 SZATNIA PERSONELU MĘSKA 5,30
0.48 KLATKA SCHODOWA 19,90
0.49 PRZEDSIONEK 2,40
0.50 ROZDZIELNIA 9,70
0.51 GARAŻ 37,20
0.52 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 35,20

RAZEM 2019,73

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ 
PIĘTRO

NR 
POM. NAZWA POM.

POW. 
(m2)

1.01 KLATKA SCHODOWA 17,60
1.02 KOMUNIKACJA 18,00
1.03 PRZEDSIONEK ŁAZIENEK 7,00
1.04 WC MĘSKI 4,60
1.05 WC DAMSKI 4,00
1.06 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 3,20
1.07 SERWEROWNIA 6,50
1.08 POMIESZCZENIE SOCJALNE 25,20
1.09 POMIESZCZENIE BIUROWE 23,20
1.10 POMIESZCZENIE BIUROWE 51,70
1.11 WENTYLATORNIA 119,00

RAZEM 280,00

RAZEM 3803,62 (3712,08 pow pierwotnie) Różnica wynika między innymi z wliczenia do 
powierzchni obszaru zbiorników retencyjnych Wyliczona powierzchnia obejmująca 
lokalizacje żelbetowych zbiorników to 98 m2 zatem powierzchnia bez obszaru zbiorników 
= 3803,62-98=bez zbiorników to 3705,62m2

5. WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ – zmiany wrpwadzanie w stosunku do 
projektu wykonawczego

Rozpatrywać łącznie ze schematem podział na strefy pożarowe 

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji
·powierzchnia zabudowy: 2 192,30 m2

·powierzchnia całkowita : 2 405,70 m2   

·kubatura brutto:            19 846,00m3
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·ilość kondygnacji nadziemnych: 2 
·ilość kondygnacji podziemnych: 1
·wysokość budynku ponad poziom terenu:             15,50 m

Budynek wolnostojący. Najmniejsza odległość od granicy działki wynosi 18,48 m.

Projektowany  obiekt  to  Zakład  Przyrodoleczniczy,  pełniący  funkcję  rehabilitacyjną  dla  osób 
sprawnych fizycznie jak i osób niepełnosprawnych. 
Obiekt zakwalifikowano jako średniowysoki (SW).

·Charakterystyka zagrożenia pożarowego.
Budynek  użyteczności  publicznej  klasyfikowany  do  ZL  z  funkcjonalnie  powiązanymi 
pomieszczeniami technicznymi. 
Nie  przewiduje  się  składowania  w  pomieszczeniach  materiałów  niebezpiecznych  pożarowo. 
Zagrożenie  pożarowe  wynika  z  występujących  w  budynku  materiałów  palnych  w  postaci 
wyposażenia i wystrojów pomieszczeń jak również przebywanie w budynku dużej liczby osób – 
około 100 osób.

·Kategoria zagrożenia ludzi i podział na strefy pożarowe
Budynek dzielony jest na 8  stref pożarowych:

·W kondygnacji -1 strefa pożarowa klasyfikowana jako STREFA VIII – PM (powierzchnia strefy 

644,6  m2)-  Qd  ≤  500  MJ/m2:  Strefę  stanowi  obszar  techniczny  do  obsługi  basenu 
magazynów, chemicznych uzdatniania wody 

·W kondygnacji -1 STREFA III - ZLIII (powierzchnia strefy 234,8m2) - klatka schodowa wraz 
częścią biurową na kondygnacji +1

·W kondygnacji -1 STREFA I - ZLI  (powierzchnia strefy 2497,0 m2) - podbasenie pod halą 
basenową jako przestrzeń włączona do części nadziemnej

·W części nadziemnej (parter + piętro) STREFA I - ZL I (powierzchnia strefy 2497,0 m2). Do tej 
strefy  pożarowej  (ZL I)  zalicza  się  obszar  podbasenia  pod  halą  basenową  oraz  halę 
basenową,  szatnie  basenowe,  hol  główny,  część  zabiegową,  powierzchnia  strefy  nie 
przekracza 2500 m2

·W parterze STREFA II - ZLIII - (powierzchnia strefy 331,8 m2) obszar odnowy biologicznej sali 
konsumpcyjnej i zapleczy socjalnych personelu

·W parterze STREFA III - ZLIII (powierzchnia strefy 234,8m2) - klatka schodowa
·W parterze STREFA IV - PM  (powierzchnia strefy 9,3 m2) - rozdzielnia
·W parterze STREFA V - PM - (powierzchnia strefy 37,5m2) garaż
·W parterze STREFA VI - PM - (powierzchnia strefy 34,7m2) pomieszczenie techniczne
·Na piętrze STREFA III  - ZL III (powierzchnia strefy 234,8m2) - klatka schodowa oraz część 

biurowa
·Na piętrze STREFA VII - PM (powierzchnia strefy 119,0 m2) wentylatornia z antresolą.

Strefy oddzielone są między sobą ścianami w klasie REI 120 i stropami w klasie REI 120, 
zamknięcia otworów drzwiami w klasie EI 60.
W strefie ZL I przewiduje się przebywanie do 100 osób.
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Zmiany do wykonania w strefie  VII:

Do wydzielenia pomieszczenia wentylatorni w górnej części tj antresoli należy zastosować 
samonośne  przegrody  REI120  w  systemie  lekkich  zabudów  (obłożenie  skosów,  poziomej 
części dachu, obudowa belek drewnianych. Prace wykonać po technicznym demontażu dachu 
na  cele  instalacji  central  went.  Należy  zastosować  systemowe  rozwiązanie  z  płyt  gk,  płyt 
gipsowo celulozowych lub podobnych. Podparcie zabudowy na ścianach REI120 wentylatorni 
oraz stropie REI120 wentylatorni. 

·Ocena zagrożenia wybuchem
Nie dotyczy. W obiekcie nie będą występowały pomieszczenia zagrożone wybuchem.

·Klasa odporności pożarowej budynku oraz odporność ogniowa  
elementów budowlanych.

Wymagana odporność ogniowa elementów budynku w klasie C
Klasa 
odporności 
pożarowej 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku

gł.  konstrukcja 
nośna

konstrukcj
a dachu strop ściana 

zewnętrzna
ściana 
wewnętrzna

przekrycie 
dachu

"C" R60 R15 REI 60 E I 30 EI 15 RE 15

Stropy  w  budynku  w  funkcji  oddzieleń  pożarowych  w  klasie  REI  120.  Konstrukcja  wsporcza 
stropów oddzieleń ppoż w klasie R120. 

Stropodachy nad parterową częścią budynku tj.  nad zespołem saun oraz zespołem gabinetów 
rehabilitacyjnych  w  klasie  RE  30.  Przyjęto,  że  wykonane  przegrody:  strop  żelbetowy  spełnia 
warunek oraz, że zastosowane ocieplenie oraz pokrycie w systemie jest NRO i BROOF(t1).

Pozostała część zadaszenia w konstrukcji drewnianej w klasie RE 15 – połać dachowa zawiera 
naświetla szklane na powierzchni nie przekraczającej 20 % połaci dachowej. Drewniana główna 
konstrukcja nożna spełnia warunek wymagany R60. 
Przekrycie dachu. Na części dachu w obrębie biur przewiduje się pozostawienie układu warstw 
zgodnie  z  pierwotnym  projektem gdzie  przekrycie  dachu  spełnia  warunek  RE15  i  konstrukcja 
dachu R15. Pokrycie dachu niepalne – dachówka ceramiczna. 

W trakcie budowy zostały wprowadzone zmiany nieistotne dotyczące warstw dachów płaskich i 
skośnych w konstrukcji drewnianej.  Dachy wykonano. 

Zgodnie zatwierdzonym rysunkiem zmian warstwy zmienione:

D2 Stropodach na konstrukcji drewnianej nad wysoką częścia obiektu
1. papa zgrzewalna wierzchniego krycia
2. papa zgrzewalna podkładowa mocowana mechanicznie
3. płyty Thermano gr. 14 cm
4. papa samoprzylepna paroizolacyjna mocowana mechanicznie
5. sklejka trudnopalna, liściasta wodoodporna o gr 21 mm, z certyfikatem Bfl-s1
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6. pustka powietrzna (pomiędzy płatwiami)
7. papa samoprzylepna paroizolacyjna mocowana mechanicznie
8. sklejka trudnopalna, liściasta wodoodporna o gr 21 mm, z certyfikatem Bfl-s1
9. sufit  podwieszany  ażurowy  z  deski  elewacyjnej  ROMB  z  drewna  iglastego, 

impregnowanego dl klasy reakcji na ogień NRO

D1 Dach stromyna konstrukcji drewnianej
1. dachówka ceramiczna
2. łaty, kontrłaty
3. folia dachowa wysoce paroprzepuszczalna
4. pustka powietrzna (pomiędzy płatwiami)
5. płyty Thermano gr. 14 cm
6. papa samoprzylepna paroizolacyjna mocowana mechanicznie x 2 warstwy
7. sklejka trudnopalna, liściasta wodoodporna o gr 21 mm, z certyfikatem Bfl-s1
8. sufit  podwieszany  ażurowy  z  deski  elewacyjnej  ROMB  z  drewna  iglastego, 

impregnowanego dla klasy reakcji na ogień NRO

Analiza wykonanych przegród pod kątem spełnienia warunku RE15.
Przekrycie dachu ma zapewnione spełnienie parametru E15 poprzez zastosowaną sklejkę gr 21 
mm.
Obliczenie dla sklejki liściastej : ρk = 450 kg/m³ i tp = 20 mm (1.0 [β0 w mm/min ])
Obliczeniowe prędkości zwęglenia β0 (gdzie tp : grubość elementu, a: szerokość lub wysokość przekroju) 
przepalenie sklejki liściastej po 15 minutach   15minut x 1,0 mm/minutę = 15 mm
przy założeniu, że sklejka mocowana jest wkrętami wielopunktowo do płatwi oraz grubości 21mm 
warunek E15 spełniony. W trakcie prac budowlanych należy sprawdzić styk płyt sklejki oraz styk 
płyt  sklejki  przy  belkach  klejonych.  Ewentualne  szczeliny  wypełnić  wełną  mineralną  lub  kitem 
elastycznym do zastosowań uszczelniających przegrody pożarowe. 

Spełnienie parametru R15 zapewniają płatwie obudowane sklejką mocowane do belek głównej 
konstrukcji nośnej za pomocą połączeń stalowych.

·Infrastruktura przeciwpożarowa – zapatrzenie ppoż. w wodę i drogi pożarowe.
Zaprojektowano I wykonano drogę pożarową obejmującą północną oraz wschodnią stronę 

elewacji, zakończoną placem manewrowym o wym. 20 x 20 m.  Droga pożarowa obejmuje swym 
zasięgiem 51 % obwodu budynku.

Zgodnie  z  projektem  pierwotnym  dla  budynku  minimalnie  wymagana  ilość  wody  do 
zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 20l/s. Do momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie 
budynku   należy  zapewnić  minimalnie  wymagana  ilość  wody  do  celów  ppoż  jak  wyżej  z 
jednoczesnym  zbliżeniem  punktu  poboru  wody  w  postaci  hydrantów  zewnętrznych  –  bliższy 
hydrant w odległości do 75 m od budynku, dalszy w odległości do 150 m od budynku.

·Warunki ewakuacji
Z hali basenowej zapewniono 2 wyjścia ewakuacyjne bezpośrednio na zewnątrz budynku. 

Na poziomie parteru z klatki schodowej zapewniono bezpośrednie wyjście na zewnątrz budynku. 
Korytarze mają szerokość minimum 1,4 m, natomiast drzwi  do pomieszczeń zawężające drogi 
ewakuacji montowane są w sposób umożliwiający ich otwarcie o kąt 170˚. 
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Ewakuacja ludzi z parteru odbywa się bezpośrednio  z pomieszczeń i dalej przez obszar 

komunikacji  w funkcji holu recepcyjnego w myśl      par. 256 ust. 6 rozporządzenia MI z dnia 12 
kwietnia 2002 r. – wysokość użytkowa komunikacji min. 3,30 m. 

Fotele  i  inne  siedzenia  muszą  być  przynajmniej  trudno  zapalne  oraz  niewydzielające 
produktów  rozkładu  i  spalania,  określonych  jako  bardzo  toksyczne,  zgodnie  z  Polską  Normą 
dotyczącą badań wydzielania produktów toksycznych;  określenie trudno zapalny przypisuje się 
fotelom i innym siedzeniom, które nie ulegają postępującemu tleniu i spalaniu płomieniowemu w 
warunkach określonych Polską Normą dotyczącą badania zapalności mebli tapicerowanych.  

W projektowanym budynku nie przewiduje się pobytu ponad 350 osób. Drogi ewakuacji, 
kierunki  i wyjścia należy oznakować według PN-EN ISO 7010:2012 oraz PN-N-01256-5. 

·Sposób zabezpieczenia ppoż. instalacji użytkowych.
Przejścia instalacyjne przez przegrody budowlane w funkcji oddzieleń ppoż. będą zabezpieczone 
przepustami ppoż. w klasie EI równej klasie odporności ogniowej przegrody. 
Przepusty  instalacyjne  o  średnicy  powyżej  0,04m  w  ścianach  i  stropach  pomieszczeń 
zamkniętych, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub 
REI  60,  a  niebędących  elementami  oddzielenia  przeciwpożarowego  powinny  mieć  klasę 
odporności ogniowej (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia.

Przejściach  kanałów  wentylacyjnych  przez  przegrody  budowlane  zabezpieczone  klapami 
odcinającymi ppoż. w klasie EIS przegród, przez które przechodzą.

·Urządzenia przeciwpożarowe
W budynku zaprojektowano awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu min. 1 lx,   

a  przy  hydrantach  i  gaśnicach  oraz  przy  wyjściach,  zmianach  kierunku  i  wysokości  dojść 
ewakuacyjnych 5 lx,  załączające się samoczynnie w przypadku zaniku napięcia w elektrycznej 
sieci zasilającej. Czas działania oświetlenia ewakuacyjnego będzie dostosowany do warunków i 
wynosi przynajmniej  1 godzinę.

Instalacja  wodociągowa  zaprojektowana  w  sposób  zapewniający  zaopatrzenie  w  wodę 
budynku,  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  oraz  spełniająca   wymagania  określone w Polskiej 
Normie dotyczącej projektowania instalacji wodociągowych. W obiekcie zaprojektowano  hydranty 
wewnętrzne  DN  25,  zapewniające  pokrycie  swym  zasięgiem  całej  powierzchni  chronionej. 
Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy powinna wynosić co najmniej 

1,0 dm3/s, przy ciśnieniu co najmniej 0,2 MPa.  Zawory hydrantowe usytuowane na wysokości 
1,35 m ± 0,1 m. Hydranty wyposażone w wąż półsztywny o długości 30 m. Efektywny zasięg prądu 
gaśniczego  wynosi  3  m  stąd  zasięg  hydrantu  z  uwzględnieniem  efektywnego  zasięgu  prądu 
gaśniczego wynosi  odpowiednio  33 m.  Zasilanie  hydrantów wewnętrznych będzie  zapewnione 
przez co najmniej                    1 godzinę. Przewody doprowadzające wodę do hydrantów 
wewnętrznych wykonać jako stalowe zgodnie z PN. Przy aranżacji obiektu  zachować swobodny 
dostęp do hydrantów i  gaśnic  oraz  zapewnić  widoczność miejsc  ich  zainstalowania.  Zasilanie 
hydrantów  wewnętrznych  jest  wykonane    z  rur  stalowych.   Instalację  hydrantową  należy 
zabezpieczyć  przed  spadkiem  ciśnienia  w  przypadku  uszkodzenia  przyborów  sanitarnych  i 
niekontrolowanym  wypływem  wody  w  przypadku  uszkodzenia  tych  przyborów.  Przyjęto 
zastosowanie zaworu automatycznie odcinającego zimną wodę bytową. Jednoczesność poboru z 
dwóch hydrantów.

Zastosowanie SSP i DSO nie jest obligatoryjnie wymagane.
Budynek zostanie wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu w pobliżu głównego 
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wejścia do budynku– oznakowany zgodnie z PN-EN ISO 7010:2012. Klatka schodowa oddymiana.

·Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy
Budynek  należy  wyposażyć  w  gaśnice  proszkowe  ABC  4  kg  w  ilości  minimum  2  kg  środka 

gaśniczego na 100 m2 powierzchni.  Gaśnice należy rozmieścić w miejscach łatwo dostępnych 
i  widocznych,  przy  rozmieszczaniu  gaśnic  należy  wziąć  pod  uwagę,  aby  spełnione  były 
następujące warunki:

·odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej 
gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m;

·do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m.
Rekomenduje się gaśnice GP-4XABC.
Szczegółowy wykaz podręcznego sprzętu gaśniczego i jego rozmieszczenie powinno być ustalone 
w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, która wymagana jest dla przedmiotowego obiektu przed 
rozpoczęciem użytkowania.

·Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz. 
·W strefach pożarowych ZL stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów  i wyrobów łatwo 

zapalnych,  których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie 
dymiące, jest zabronione.

·Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych lub 
niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.

·W pomieszczeniach stref pożarowych ZL III oraz na drogach komunikacji ogólnej, służących 
celom ewakuacji, stosowanie wykładzin podłogowych łatwo zapalnych jest zabronione.

·Wszelkie urządzenia i wyroby służące ochronie przeciwpożarowej muszą posiadać stosowne 
aprobaty, certyfikaty CNBOP, ITB.

6. WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ

KONDYGNACJA -1 

Nr pom. Nazwa po­
mieszczenia

Powierzchnia 
[m2]

Wykończenie 
posadzki

Wykończenie 
ścian 

Wykończenie 
sufitów

Wysokość 
pomieszczeń

-1.01 Klatka schodo­
wa 19,9

posadzka beto­
nowa zabezpie­

czona farbą 
farba lateksowa farba lateksowa 3,65

-1.06 PODBASENIE 627
posadzka beto­
nowa zabezpie­

czona farbą 

Surowa ściana 
żelbetowa, słupy 
surowe, ściany 

działowe tynk ce­
m-wap ifarba la­

teksowa

surowy beton 3,60 / 3,65

-1.03 Pom. chlorowni 9,9 płytki chemood­
porne

płytki chemood­
porne do 2,00 

m / farba latekso­
wa

surowy beton 3,65
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-1.04 Pom. kolektora 
PH 8 płytki chemood­

porne

płytki chemood­
porne do 2,00 

m / farba latekso­
wa

surowy beton 3,65

-1.05 Pom. koagulan­
tu 5,8 płytki chemood­

porne

płytki chemood­
porne do 2,00 

m / farba latekso­
wa

surowy beton 3,65

-1.07 Podbasenie 822
posadzka beto­
nowa zabezpie­

czona farbą 
surowy beton surowy beton 3,65

-1.02 Komunikacja 13
posadzka beto­
nowa zabezpie­

czona farbą 

surowy beton , 
ściany działowe 
tynk cem wap i 
farba lateksowa

surowy beton 3,65

SUMA POW. 1505,8

KONDYGNACJA  „0”

Nr 
pom.

Nazwa po­
mieszcze­

nia

Po­
wierzch­
nia [m2]

Wykończenie 
posadzki

Wykończenie 
ścian 

Wykończenie 
sufitów

Wysokość 
pomiesz­
czeń do 
stropu

Wysokość 
pomiesz­

czeń do su­
fitu podwie­

szanego

0.01 Hol główny 401,1 płytki gresowe 
R9

farba latekso­
wa 

miejscowo mo­
dułowy sufit aku­
styczny / farba 
lateksowa (na 

stropach betono­
wych) oraz sufit 

podwieszany 
ażurowy z deski 

elewacyjnej 
ROMB z drewna 
iglastego, impre­
gnowanego dla 
klasy reakcji na 

ogień NRO

3,85 - 
14,68 3,1

0.02
Gabinet le­
karski/za­
biegowy

12,2

płytki gresowe 
R9 lub po­

sadzka hete­
rogeniczna 

antypoślizgo­
wa gr 2mm

płytki cera­
miczne do 

wys. 2,00 m, 
powyżej farba 

lateksowa

modułowy aku­
styczny sufit 

podwieszany 
3,85 3,30

0.03 Gabinet in­
halacji 12,8

płytki gresowe 
R9 lub po­

sadzka hete­
rogeniczna 

antypoślizgo­
wa gr 2mm 

o grubości 2,5 
mm

płytki cera­
miczne do 

wys. 2,00 m, 
powyżej farba 

lateksowa

modułowy aku­
styczny sufit 

podwieszany 
3,85 3,30

0.04 Gabinet 
krioterapi 16

płytki gresowe 
R9 lub po­

sadzka hete­
rogeniczna 

antypoślizgo­
wa gr 2mm 

o grubości 2,5 
mm

płytki cera­
miczne do 

wys. 2,00 m, 
powyżej farba 

lateksowa

modułowy aku­
styczny sufit 

podwieszany 
3,85 3,30
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0.05
Gabinet 

okładów bo­
rowinowych

13,7

płytki gresowe 
R9 lub po­

sadzka homo­
geniczna do 

zastosowania 
obiektowego 
o grubości 2,5 

mm

płytki cera­
miczne do 

wys. 2,00 m, 
powyżej farba 

lateksowa

modułowy aku­
styczny sufit 

podwieszany 
3,85 3,30

0.06 Łazienka 4,08

płytki gresowe 
R9 lub po­

sadzka homo­
geniczna do 

zastosowania 
obiektowego 
o grubości 2,5 

mm

płytki cera­
miczne do 

wys. 2,00 m, 
powyżej farba 

lateksowa

modułowy aku­
styczny sufit 

podwieszany 
3,85 3,1

0.07 Łazienka 4,1

płytki gresowe 
R9 lub po­

sadzka homo­
geniczna do 

zastosowania 
obiektowego 
o grubości 2,5 

mm

płytki cera­
miczne do 

wys. 2,00 m, 
powyżej farba 

lateksowa

modułowy aku­
styczny sufit 

podwieszany 
3,85 3,1

0.08
Gabinet de­
prywacji se­
snorycznej

12,6

płytki gresowe 
R9 lub po­

sadzka hete­
rogeniczna 

antypoślizgo­
wa gr 2mm

płytki cera­
miczne do 

wys. 2,00 m, 
powyżej farba 

lateksowa

modułowy aku­
styczny sufit 

podwieszany 
3,85 3,30

0.09 Gabinet ma­
sażu 15,3

płytki gresowe 
R9 lub po­

sadzka hete­
rogeniczna 

antypoślizgo­
wa gr 2mm

płytki cera­
miczne do 

wys. 2,00 m, 
powyżej farba 

lateksowa

modułowy aku­
styczny sufit 

podwieszany 
3,85 3,30

0.10 Sala kinezy­
terapii 36

płytki gresowe 
R9 lub po­

sadzka hete­
rogeniczna 

antypoślizgo­
wa gr 2mm

płytki cera­
miczne do 

wys. 2,00 m, 
powyżej farba 

lateksowa

modułowy aku­
styczny sufit 

podwieszany 
3,85 3,30

0.11 Magazyn 
czysty 1,95 płytki gresowe 

R9 

płytki cera­
miczne do 

wys. 2,00 m, 
powyżej farba 

lateksowa

modułowy aku­
styczny sufit 

podwieszany 
3,85 3,1

0.12 WC perso­
nelu 4,1 płytki gresowe 

R9 

płytki cera­
miczne do 

wys. 2,00 m, 
powyżej farba 

lateksowa

modułowy aku­
styczny sufit 

podwieszany 
3,85 3,1

0.13
Pomiesz­
czenie po­
rządkowe

2,6 płytki gresowe 
R9 

płytki cera­
miczne do 

wys. 2,00 m, 
powyżej farba 

lateksowa

modułowy aku­
styczny sufit 

podwieszany 
3,85 3,1

0.14
Szatnia pa­

cjentów 
damska

4,8 płytki gresowe 
R9 

płytki cera­
miczne do 

wys. 2,00 m, 
powyżej farba 

lateksowa

modułowy aku­
styczny sufit 

podwieszany 
3,85 3,1

0.15 Łazienka 
pacjentów 
damska

5,5 płytki gresowe 
R9 

płytki cera­
miczne do 

wys. 2,00 m, 
powyżej farba 

modułowy aku­
styczny sufit 

podwieszany 

3,85 3,1
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lateksowa

0.16
Szatnia pa­
cjentów mę­

ska
5,4 płytki gresowe 

R9 

płytki cera­
miczne do 

wys. 2,00 m, 
powyżej farba 

lateksowa

modułowy aku­
styczny sufit 

podwieszany 
3,85 3,1

0.17
Łazienka 
pacjentów 

męska
5,5 płytki gresowe 

R9 

płytki cera­
miczne do 

wys. 2,00 m, 
powyżej farba 

lateksowa

modułowy aku­
styczny sufit 

podwieszany 
3,85 3,1

0.18 WC męski 5,6 płytki gresowe 
R9 

płytki cera­
miczne do 

wys. 2,00 m, 
powyżej farba 

lateksowa

modułowy aku­
styczny sufit 

podwieszany 
3,85 3,1

0.19
WC damski 
i dla os. nie­

pełn.
6,4 płytki gresowe 

R9 

płytki cera­
miczne do 

wys. 2,00 m, 
powyżej farba 

lateksowa

modułowy aku­
styczny sufit 

podwieszany 
3,85 3,1

0.20 Magazyn 
podręczny 2,3 płytki gresowe 

R9 

płytki cera­
miczne do 

wys. 2,00 m, 
powyżej farba 

lateksowa

modułowy aku­
styczny sufit 

podwieszany 
3,85 3,1

0.21
Salka kon­

sumpcji i za­
plecze

47,1 płytki gresowe 
R11,klasa B 

płytki cera­
miczne do 

wys. 2,00 m, 
powyżej farba 

lateksowa

modułowy aku­
styczny sufit 

podwieszany od­
porny na wilgoć

3,85 3

0.22
Pomiesz­
czenie po­
rządkowe

1,7 płytki gresowe 
R11 

płytki cera­
miczne do 

wys. 2,00 m, 
powyżej farba 

lateksowa

modułowy aku­
styczny sufit 

podwieszany lub 
gk odporny na 

wilgoć

3,85 3,1

0.23 Szatnia 70,6

płytki gresowe 
o antypośli­
zgowości B / 
C dla bosej 

stopy

płytki cera­
miczne do 

pełnej wyso­
kości ścian

modułowy aku­
styczny sufit 

podwieszany o 
wysokiej odpor­
ności na wilgoć

3,85 3,1

0.24 Korytarz 3,6

płytki gresowe 
o antypośli­
zgowości B / 
C dla bosej 

stopy

płytki cera­
miczne do 

pełnej wyso­
kości ścian

GK sufit podwie­
szany o wysokiej 

odporności na 
wilgoć

3,85 3,1

0.25
Łazienka 

dla os. nie­
peł

4,1

płytki gresowe 
o antypośli­
zgowości B / 
C dla bosej 

stopy

płytki cera­
miczne do 

pełnej wyso­
kości ścian

modułowy aku­
styczny sufit 

podwieszany o 
wysokiej odpor­
ności na wilgoć

3,85 3,1

0.26 Łazienka 
damska 5,4

płytki gresowe 
o antypośli­
zgowości  C 

dla bosej sto­
py

płytki cera­
miczne do 

pełnej wyso­
kości ścian

modułowy aku­
styczny sufit 

podwieszany o 
wysokiej odpor­
ności na wilgoć

3,85 3,1

0.27 Łazienka 
męska 7,2

płytki gresowe 
o antypośli­
zgowości  C 

dla bosej sto­
py

płytki cera­
miczne do 

pełnej wyso­
kości ścian

modułowy aku­
styczny sufit 

podwieszany o 
wysokiej odpor­
ności na wilgoć

3,85 3,1
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0.28 Hala base­
nowa 937,1

płytki gresowe 
o antypośli­
zgowości  C 

dla bosej sto­
py

płytki cera­
miczne do 

wys. 2,00 m, 
powyżej farba 

lateksowa

sufit podwiesza­
ny ażurowy z de­
ski elewacyjnej 

ROMB z drewna 
iglastego, impre­
gnowanego dla 
klasy reakcji na 

ogień NRO

3,65 - 
12,51 12,51

0.29
Pomiesz­
czenie ra­
towników

7,3

płytki gresowe 
o antypośli­
zgowości  B 

dla bosej sto­
py

płytki cera­
miczne do 2m 

wysokości 
ścian powyżej 
farba latekso­

wa

modułowy aku­
styczny sufit 

podwieszany o 
wysokiej odpor­
ności na wilgoć

3,85 3,1

0.30 Łazienka ra­
towników 2,8

płytki gresowe 
o antypośli­
zgowości  B 

dla bosej sto­
py

płytki cera­
miczne do 

pełnej wyso­
kości ścian

modułowy aku­
styczny sufit 

podwieszany o 
wysokiej odpor­
ności na wilgoć

3,85 3,1

0.31 Szatnia ra­
towników 3,7

płytki gresowe 
o antypośli­
zgowości  B 

dla bosej sto­
py

płytki cera­
miczne do 

pełnej wyso­
kości ścian

modułowy aku­
styczny sufit 

podwieszany o 
wysokiej odpor­
ności na wilgoć

3,85 3,1

0.32
Pomiesz­
czenie po­
rządkowe

12,4 płytki gresowe 
R11 

płytki cera­
miczne do 

wys. 2,00 m, 
powyżej farba 

lateksowa

Surowy sufit 3,85 3,1

0.33
Przestrzeń 
wypoczyko­

wa saun
137,5

płytki gresowe 
o antypośli­
zgowości  B 

dla bosej sto­
py

płytki cera­
miczne oraz 

wodoodporne 
farby i tynki 

ozdobne

modułowy aku­
styczny sufit 

podwieszany i 
GK o wysokiej 
odporności na 

wilgoć 

3,85 3,1/3,55

0.34 WC męski 5,6

płytki gresowe 
o antypośli­
zgowości  B 

dla bosej sto­
py

płytki cera­
miczne do 

pełnej wyso­
kości ścian

modułowy aku­
styczny sufit 

podwieszany o 
wysokiej odpor­
ności na wilgoć

3,85 3,1

0.35

WC damski 
o dla os. 
niepełno­

sprawnych

6,1

płytki gresowe 
o antypośli­
zgowości  B 

dla bosej sto­
py

płytki cera­
miczne do 

pełnej wyso­
kości ścian

modułowy aku­
styczny sufit 

podwieszany o 
wysokiej odpor­
ności na wilgoć

3,85 3,1

0.36 Magazyn 
brudny 3,4 płytki gresowe 

R9 

płytki cera­
miczne do 

wys. 2,00 m, 
powyżej farba 

lateksowa

modułowy aku­
styczny sufit 

podwieszany 
3,85 3,1

0.37 Magazyn 
czysty 2,3 płytki gresowe 

R9 

płytki cera­
miczne do 

wys. 2,00 m, 
powyżej farba 

lateksowa

modułowy aku­
styczny sufit 

podwieszany 
3,85 3,1

0.38 Sauna BIO 8,4 płytki gresowe 
R9 

Sciany suro­
we przygoto­

wane pod 
montaż kabi­
ny saunowej

Sufit surowy 
przygotowany 

pod montaż ka­
biny saunowej

3,85 Min 2,5m

0.39 Sauna fiń­
ska 15,5 płytki gresowe 

R9 

Sciany suro­
we przygoto­

wane pod 
montaż kabi­
ny saunowej

Sufit surowy 
przygotowany 

pod montaż ka­
biny saunowej

3,85 Min 2,5m
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0.40 Łaźnia paro­
wa 10,4

Płytki greso­
we, kamienne 
lub mozaika 
klasa C dla 
bosej stopy

Ściany obło­
żone styrodu­
rem i mozaiką 

szklaną do 
pełnej wyso­

kości

Sufit kolebkowy 
lub kopułowy ob­
łożony styrodu­
rem i otynkowa­
ny tynkiem wo­

doodpornym

3,85 Min 2,5

0.41 Łaźnia paro­
wa 8,3

Płytki greso­
we, kamienne 
lub mozaika 
klasa C dla 
bosej stopy

Ściany obło­
żone styrodu­
rem i mozaiką 

szklaną do 
pełnej wyso­

kości

Sufit kolebkowy 
lub kopułowy ob­
łożony styrodu­
rem i otynkowa­
ny tynkiem wo­

doodpornym

3,82 Min 2,5

0.42
Pomiesz­
czenie so­

cjalne
5,3 płytki gresowe 

R9 

płytki cera­
miczne do 

wys. 2,00 m, 
powyżej farba 

lateksowa

modułowy aku­
styczny sufit lub 
GK podwieszany 

3,85 3,1

0.43 Korytarz 11,9 płytki gresowe 
R9 

farba latekso­
wa i cokół z 
płytek podło­

gowych

modułowy aku­
styczny sufit lub 
GK podwieszany 

3,85 3,1

0.44
Pomiesz­
czenie po­
rządkowe

1,6 płytki gresowe 
R9 

płytki cera­
miczne do 

wys. 2,00 m, 
powyżej farba 

lateksowa

modułowy aku­
styczny sufit lub 
GK podwieszany 

3,85 3,1

0.45
Szatnia per­
sonelu dam­

ska
7,1 płytki gresowe 

R10 

płytki cera­
miczne do 

pełnej wyso­
kości

modułowy aku­
styczny sufit lub 
GK podwieszany 

3,85 3,1

0.45a WC 3,2 płytki gresowe 
R10 

płytki cera­
miczne do 

pełnej wyso­
kości

modułowy aku­
styczny sufit lub 
GK podwieszany 
odporne na wil­

goć 

3,85 3,1

0.45b
Pomiesz­

czenie tech­
niczne

2 płytki gresowe 
R9 

płytki cera­
miczne do 

pełnej wyso­
kości

modułowy aku­
styczny sufit lub 
GK podwieszany 

3,85 3,1

0.46 Łazienka 5,8 płytki gresowe 
R10 

płytki cera­
miczne do 

pełnej wyso­
kości

modułowy aku­
styczny sufit lub 
GK podwieszany 
odporne na wil­

goć 

3,85 3,1

0.47
Szatnia per­
sonelu mę­

ska
5,3 płytki gresowe 

R10 

płytki cera­
miczne do 

pełnej wyso­
kości

modułowy aku­
styczny sufit lub 
GK podwieszany 
odporne na wil­

goć 

3,85 3,1

0.48 Klatka scho­
dowa 19,9 płytki gresowe 

R9 lub R10
farba latekso­

wa

Malowanie far­
bąlateksową na 
tynku cem-wap i 
modułowy aku­

styczny sufit 
podwieszany 

3,85 3,1

0.49 Przedsionek 2,4 płytki gresowe 
R9 lub R10

farba latekso­
wa

modułowy aku­
styczny sufit lub 
GK podwieszany

3,85 3,1

0.50 Rozdzielnia 9,7 płytki gresowe 
R9

farba latekso­
wa farba lateksowa 3,85 -
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0.51 Garaż 37,2 wylewka beto­
nowa

tynk cem - 
wap tynk cem - wap 3,85 -

0.52
Pomiesz­

czenie tech­
niczne 

35,2 płytki gresowe 
R9

płytki cera­
miczne do 

wys. 2,00 m, 
powyżej farba 

lateksowa

farba lateksowa 3,85 -

SUMA POW. 2019,73

KONDYGNACJA +1

Nr 
pom.

Nazwa po­
mieszczenia

Powierzchnia 
[m2]

Wykończenie 
posadzki

Wykończenie 
ścian

Wykończenie 
sufitów

Wysokość po­
mieszczeń do 

stropu

1_01 Klatka schodo­
wa 17,6 płytki gresowe R9 farba latekso­

wa

farba 
lateksowa / sufit 
podwieszany o 

REI 60

1,23 - 3,30

1_02 Komunikacja 18 płytki gresowe R9 farba latekso­
wa

sufit podwiesza­
ny z płyt g-k 3

1_03 Przedsionek ła­
zienek 7 płytki gresowe 

R9-R10

Obłożenie 
płytkami do 

wys 2m powy­
żej farba la­

teksowa

modułowy aku­
styczny sufit lub 
GK podwiesza­

ny

3

1_04 Wc męski 4,6 płytki gresowe 
R9-R10

Płytki do peł­
nej wysokości

modułowy aku­
styczny sufit lub 
GK podwiesza­
ny  - odporne na 

wilgoć

3

1_05 WC damski 4 płytki gresowe 
R9-R10

Płytki do peł­
nej wysokości

modułowy aku­
styczny sufit lub 
GK podwiesza­
ny  - odporne na 

wilgoć

3

1_06 Pomieszczenie 
porządkowe 3,2 płytki gresowe 

R9-R10

Obłożenie 
płytkami do 

wys 2m powy­
żej farba la­

teksowa

modułowy aku­
styczny sufit lub 
GK podwiesza­
ny  - odporne na 

wilgoć

3

1_07 Serwerownia 6,5 płytki gresowe R9 farba latekso­
wa

sufit podwiesza­
ny o EI 60 3

1_08 Pomieszczenie 
socjalne 25,2 płytki gresowe R9 farba latekso­

wa

modułowy aku­
styczny sufit lub 
GK podwiesza­

ny

-

1_09 Pomieszczenie 
biurowe 23,2 Wykładzina dywa­

nowa biurowa 
farba latekso­

wa

modułowy aku­
styczny sufit lub 
GK podwiesza­

ny

-

1_10 Pomieszczenie 
biurowe 51,7 Wykładzina dywa­

nowa biurowa 
farba latekso­

wa

modułowy aku­
styczny sufit lub 
GK podwiesza­

ny

-
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V  1_11 Wentylatornia 119

Posadzka betono­
wa zabezpieczo­
na farbą lub płytki 

gresowe R9

Tynk cem wap 
i farba latek­

sowa

Farba latekso­
wa -

SUMA POW.    280.00

OPRACOWAŁ

Piotr Marcinkowski
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

1. rys A-1 RZUT PODBASENIA skala 1:100
2. rys A-2 RZUT PARTERU cz. 1 skala 1:50
3. rys A-3 RZUT PARTERU cz. 2 skala 1:50
4. rys A-4 RZUT PIĘTRA skala 1:100
5. rys A-5 PRZEKRÓJ PODŁUŻNY skala 1:100
6. rys A-6a RZUT POSADZEK I WYK. ŚCIAN PARTER skala 1:50
7. rys A-6b RZUT POSADZEK I WYK. ŚCIAN PARTER skala 1:50
8. rys A-7 RZUT POSADZEK PIĘTRO skala 1:100
9. rys A-8 RZUT SUFITÓW PARTER skala 1:100
10. rys A-9 RZUT SUFITÓW PIĘTRO skala 1:100
11. rys A-10 RZUT PARTERU ARANŻACJA skala 1:100
12. rys A-11 RZUT PIĘTRA ARANŻACJA skala 1:100
13. rys A-12 SCHEMAT STREF POŻAROWYCH skala 1:200
14. rys A-13 DETAL 1 – ZIELEŃ NA SŁUPACH skala 1:10
15. rys A-14 GAZONY -
16. rys A-15 ZABUDOWY STAŁE – RECEPCJA BASENU skala 1:20
17. rys A-16 ZABUDOWY STAŁE – KAWIARNIA skala 1:20
18. rys A-17 ZABUDOWY STAŁE – RECEPCJA ZABIEGÓW skala 1:20
19. rys A-18 ZABUDOWY STAŁE – RECEPCJA  ŚCIANKI skala 1:20
20. rys A-19 ZABUDOWY STAŁE – SZATNIA WIERZCHNIA skala 1:20
21. rys A-20 RZUT DACHU skala 1:100
22. rys A-21 ELEWACJA PÓŁNOCNA FRONTOWA skala 1:100
23. rys A-22 ELEWACJA POŁUDNIOWA skala 1:100
24. rys A-23 ELEWACJA ZACHODNIA skala 1:100
25. rys A-24 ELEWACJA WSCHODNIA skala 1:100
26. rys A-25 DETALE KOMINÓW skala 1:20
27. rys A-26 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
28. rys A-27 DETAL POŁĄCZENIA POSADZKI HALI BASENOWEJ Z NIECKĄ 

STALOWĄ


