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ARKUSZ  WYDRUKU

Wszelkie prawa zastrzeżone.Powielanie lub wykorzystywanie niezgodnie z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione

upr. nr 131/00/WŁ

Joanna Woźniak -
Wacławiak
Współpraca:

DZ.EW. 1989/6, CZ.DZ.1987, 1981
OBRĘB 0001, GOŁDAP,

Adres inwestycji:

Inwestor:

Branża: ARCHITEKTURA

Data: Skala: Nr rysunku:
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Nazwa rysunku:

Piotr Marcinkowski
Projektant :

Sprawdzający :

Gmina Gołdap
19-500 Gołdap, Plac Zwycięstwa 14

C

data: Zakres zmian:

Projekt wykonawczy uzupełniający
architektury

Budowa Budynku Zakładu
Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap
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-1.01
19,90 m 2

KOMUNIKACJA
-1.02
13,0  m 2

POM. CHLOROWNI
-1.03
9,9 m 2

POM. KOLEKTORA PH
-1.04
8,0  m 2

POM. KOAGULANTU
-1.05
5,8  m 2

PODBASENIE
-1.06
627  m 2
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STREFA I - ZLI
pow. 2497,0 m2
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PODBASENIE
-1,07
822,2  m 2

STREFA I - ZLI
pow. 2497,0 m2

- 2,73

PRZEJŚCIE PRZEZ STROP
2500X1150

PRZEJŚCIE PRZEZ STROP
600X250
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PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ ISTNIEJĄCE
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PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ 880X880
RZ środka 2,8 m nad podłogą

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ 1080X830
RZ środka 2,82 m nad podłogą

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ Ø320
RZ środka 2,8 m nad podłogą

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ  Ø380
rz środka =3,3m nad podłogą

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ  810x320
rz środka =3,5m nad podłogą

Oznaczenie obszaru zmian
w stosunku do projektu pierwotnego

 ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ KOND -1  
NR POM. NAZWA POM. POW. (m2) 
-1.01 KLATKA SCHODOWA 19,90 
-1.02 KOMUNIKACJA 13,00 
-1.03 POMIESZCZENIE CHLOROWNI 9,90 
-1.04 POMIESZCZENIE KOLEKTORA PH 8,00 
-1.05 POMIESZCZENIE KOAGULANTU 5,80 
-1.06 PODBASENIE 627,00 
-1.07 PODBASENIE 822,20 
   
   
 RAZEM 1505,80 

LEGENDA

Projektowane ściany działowe murowane
gr. 12 cm i 6cm

HP 25

Ściany o odporności ogniowej REI 120

Ściany o odporności ogniowej REI 60

Wyburzenia istniejących ścian

Zamurowania istniejących otworów

Projektowane niskie ściany
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