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1.2. NAZWY [ KODY WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN PUBLICZNYCH (CPV)

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 - Roboty ziemne

45220000-5 - Roboty inzynieryjne budowlane

45000000-7 - Roboty budowlane

45261200-6 - Roboty blacharskie i dekarskie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45312311-0 - Montaz instalacji piorunochronnej

77211400-6 - Ustugi wycinania drzew

45400000-1 - Roboty wykonfczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45212221-1 - Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
45232452-5 - Roboty odwadniajace

45316100-6 - Instalowanie zewnetrznego sprzetu o$wietleniowego
45342000-6 - Montaz pitkochwytéw

45236110-4 - Wyréwnywanie nawierzchni boisk sportowych

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45300000-0 - Budowlane prace instalacyjne

45340000-2 - Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
45260000-7 - Roboty w zakresie wykonania pokry¢ i konstrukcji dachowych
39290000-1 - Wyposazenie rézne
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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
2.1.  OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1.1.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB ZAKRES
ROBOT BUDOWLANYCH

Teren przeznaczony pod inwestycje posiada bezposredni dostep do drogi publicznej - ulicy Boro-
winowej. Obszar inwestycji jest wtasno$cig Gminy Gotdap. Na terenie inwestycji uchwalone zostaty dwa

Miejscowe Plany Zagospodarowania Terenu dla:

- kwartahu miasta Gotdap, ograniczonego: ulica Stadionowa, prawym brzegiem rzeki Gotdapy, brzegiem
Zalewu Ustronie w kierunku pétnocnym do dziatki 408/2, wschodnia granicg dziatki 408/2, 408/1, w
dét zachodnia granica dziatki 269/3, dalej w kierunku wschodnim do punktu styku dziatki 2018 z
dziatka 386 i nastepnie p6inocna granica dziatki 386 do ulicy Stadionowej. Zatacznik nr.3.

- kwartatu miasta Gotdap potozonego nad jeziorem Gotdap, ograniczonego: linig brzegowg jeziora Got-
dap, prawym brzegiem rzeki Gotdapy, potudniowq granicg dziatki nr 1898/8, pétnocna granica dziatki
nr 386, zachodnia granica dziatek oznaczonych nr geodezyjnymi: 280/2, 280/1, 3280 (nieczynne toro-
wisko), pétnocno-zachodnig granica dziatki nr 1970/1, potudniowa granicg dziatki nr 1985 do linii brze-

gowej jeziora Gotdap. Zatgcznik nr.4.

Teren inwestycji przeznaczony jest pod tereny turystyczne i rekreacyjne. Teren objety opracowa-
niem jest obecnie uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem, jako obiekt sportowy. W centralnej
cze$ci dziatki znajduje sie stadion pitkarsko-lekkoatletyczny z trybunami po stronie zachodniej i
wschodniej. Gtéwny budynek Osrodka Sportu i Rekreacji wraz z istniejacym zapleczem oraz wejécie na
stadion znajduje sie od strony péinocnej. 0d strony wschodniej dziatki zlokalizowana jest murawa z
trawy naturalne;j.

Teren wokét stadionu zajmuje zielen (trawniki oraz drzewa wysokie).

Caly teren stadionu jest ogrodzony. Strefa dla zawodnikéw (bieznia lekkoatletyczna wraz z boi-
skiem pitkarskim) jest wydzielona od pozostatej czesci dziatki niskimi barierkami.

Na dziatce znajduja sie sieci: wodociagowa, kanalizacji sanitarnej i elektryczna.

2.1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dziatka o nr ewid. 2018 oznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
podanymw pkt.2.1.1i przeznaczona jest pod tereny sportowe wraz zielenig towarzyszgca (przeznacze-
nie  podstawowe) oraz  zielen  parkowa i izolacyjng  dla  potrzeb ochrony
sasiedniej zabudowy mieszkaniowej (przeznaczenie dopuszczalne).

Teren potozony w strefie ,B” ochrony uzdrowiskowej.
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Dla potrzeb przeprowadzenia procedury uzgodnieniowej oraz uzyskania zezwolen i zatwierdzefi
Zamawiajacy przygotuje stosowne pelnomocnictwo dla oséb wskazanych przez Wykonawece.
Na Wykonawcy ciazy obowigzek opracowania dla potrzeb realizacji robdt projektu organizacji

placu i zaplecza budowy, z obstugg komunikacyjng budowy oraz uzgodnienia z wiasciwymi stuzbami.

2.1.3.0GOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE
Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:
— plyta o nawierzchni syntetycznej 70x1 10m, (nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wykonania do-
datkowej nawierzchni pod kabiny dla zawodnikéw)
— kabiny dla zawodnikéw i pomocy medycznej - 3 szt,,
— pitkochwyty z bramami wejéciowymi
— o0Swietlenie,
— trybuna 3-4 rzedowa o konstrukcji lekkiej na min. 144 osoby,
— ogrodzenie terenu boiska z bramami i furtkami.
— monitoring,
— wykonanie utwardzen terenu z kostki brukowej pod trybunami oraz w ich poblizu,
— wykonanie drogi dojazdowej od strony budynku administracji OSIR-u ok 160m,
— wykonanie utwardzen terenu z plyt azurowych ok. 460m?,( zapewnienie miejsc parkingo-
wych zgodnie z wymaganiami uchwalonych MPZP)
— Wyposazenie boiska w niezbedny sprzet sportowy,
— wyposazenie boiska w sprzet/maszyny do jego utrzymania i pielegnacji,

— przylacze wodociggowe.

2.1.4.SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Nie wymaga tego specyfika inwestyciji.

il OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMAOWNIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest program funkcjonalno-uzytkowy dla przygotowania kompleksowej
dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowe w ramach zadania pn.: Budowa boiska
do pitki noznej wraz z infrastruktura towarzyszaca’, w Gotdapi przy ulicy Stadionowej 5A na dziatkach
o nr ewid. 386 (281803_4.0001.386), 2018 (281803_4.0001.2018) i 1494 (281803_4.0001.1494)
obreb ewid. Gotdap 1.

Zakres zamierzenia inwestycyjnego to petnowymiarowe boisko do pitki noznej o nawierzchni z
trawy syntetycznej 70x110m, kabiny dla zawodnikéw i pomocy medycznej 3 szt. oraz roboty towarzy-

szace m.in pitkochwyty, oéwietlenie, trybuna 3-4 rzedowa o konstrukeji lekkiej na min. 144 osoby, ogro-
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dzenie terenu boiska, wykonanie monitoringu, wykonanie drogi dojazdowej od strony budynku admi-
nistracji OSIR-u, wykonanie miejsc postojowych z plyt azurowych, wyposazenie boiska w niezbedny

sprzet sportowy oraz sprzet/maszyny do jego utrzymania i pielegnacji.

Roboty budowlane beda wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej zgod-
nie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi. W zakresie robot budowlanych nalezy
uwzgledni¢ wszystkie roboty, ktére sa niezbedne do wykonania celem oddania do uzytkowania. Nalezy
spetni¢ wszystkie wymagania dwéch uchwalonych MPZP, miedzy innymi nalezy zapewnic¢ ilo$¢ miejsc
postojowych zgodnie z zapisem:

-40 miejsc na 100miejsc siedzacych na widowniach plenerowych, w tym nie mniej niz 2 miejsca dla
autokarow,

-1 miejsce na kazde rozpoczete 300m2 powierzchni uzytkowej boiska”
Zapis nr 2: - dla obiektéw sportowych......1 miejsce na 10 uzytkownikow”

Aby spetni¢ wymagania MPZP zamawiajacy przewiduje zaprojektowanie 9 miejsc postojowych o
nawierzchni z ptyt azurowych w miejscu wskazanym na zatgczniku graficznym, brakujace miejsca za-
mawiajgcy zapewni na dziatce nr geod. 2018, przed bramg wjazdowa do Osir (obszar nie objety opra-
cowaniem)

Ze wzgledu na lokalizacje boiska w poblizu drég publicznych i parkingdw nalezy uwzgledni¢ ko-
nieczno$¢ uzyskania zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych (zgoda wtasciwego
Ministra) . Nalezy uwzgledni¢ koniecznoé¢ wykonania dodatkowych robét zwigzanych z wytycznymi
Ministra ( zielen izolacyjna, ekrany akustyczne, szczelne ogrodzenie) lub odsunigcie, zmniejszenie boi-

ska w celu zapewnienia zgodno$ci z przepisami techniczno-budowlanymi.

W przypadku koniecznosci zapewnienia wymaganych odlegtosci od drég i parkingéw bez zmniej-
szania powierzchni boiska nalezy uwzgledni¢ ingerencje w istniejacy kort tenisowy oraz plac manew-
rowy, wykonanie przebudowy tych obiektéw i budowe nowych $cian oporowych o strony zachodniej o
wysokosci okoto 3m ponad teren.

W celu dostosowania do aktualnych przepiséw budowlanych aby uzyska¢ pozwolenie na budowe
boiska bedzie konieczne wykonanie dodatkowej dokumentacji na rozbiérke istniejgcego boiska, roz-
bidrke boiska zgodnie z dokumentacja, a nastepnie wykonanie dokumentacji na budowe nowego boiska.

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i budowe wraz z zagospodarowaniem
przylegtego terenu oraz wykonanie robét budowlanych zgodnie z PFU.

2.21. ZADANIE 1 - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej oraz projekty techniczne wraz z uzyskaniem

pozwolenia na budowe lub dokonaniem zgtoszenia. Pozyskanie, zebranie i weryfikacja wszystkich da-

nych niezbednych do wykonania dokumentacji projektowej.



BUDOWA BOISKA DO PItKI NOZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
PROGRAM FUNKCIONALNO-UZYTKOWY

Przygotowanie wymaganych materiatéw, niezbednych do wykonania projektu i pézniejszej reali-

zacji prac budowlano-montazowych. Opracowana dokumentacja musi by¢ kompletna w zakresie wszel-

kich rozwigzan podstawowych i branzowych niezbednych do przysztego prawidlowego funkcjonowa-

nia obiektu.

ZAKRES OPRACOWANIA DOKUMENTAC]I PROJEKTOWE];

A.

C.

Materiaty przygotowawcze:
a) mapa do celéw projektowych
b) badania geologiczne lub opinia geotechniczna
Projekt budowlany
a) projekt zagospodarowania terenu/dziatki (5 egzemplarzy)
b) projekt architektoniczno-budowlany (5 egzemplarzy) (w razie koniecznosci)
C) projekt techniczny/wykonawczy (3 egzemplarze)
d) specyfikacje techniczne wykonania o odbioru robét budowlanych (2 egzemplarze)
e) zafaczniki projektu budowlanego (opinie, uzgodnienia, decyzje, odstepstwa od przepi-
sow techniczno-budowlanych, itp. niezbedne do zatwierdzenia dokumentacji i realizacji rob6t)
Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub dokonanie zgtoszenia robé6t budowlanych nie wy-

magajacych pozwolenia na budowe.

WYMOGI ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE OPRACOWANIA DOKUMENTAC]I:

Wymagane jest by w ciggu 10 dni od dnia podpisania umowy odbyto sie pierwsze spotkanie robocze
z Zamawiajgcym, do tego czasu Wykonawca ma obowigzek dokonania szczegdtowej wizji lokalnej.
Na etapie usci$lania koncepcji i opracowania projektu - robocze konsultacje z Zamawiajgcym w celu
akceptacji proponowanych przez Wykonawce rozwigzan technicznych i materialowych.

Uzyskanie wszystkich uzgodnien wymaganych przepisami prawa, opinii i zatwierdzen.
Uzgodnienie dokumentacji.

Dokumentacje projektowa nalezy opracowaé w wersji drukowanej i elektronicznej (pdfi edytowal-
nej).

Wersja elektroniczna dokumentacji musi by¢ tozsama z wersja drukowana.

Uzyskanie pozwolenia na budowe (do obowigzkéw Projektanta bedzie nalezato réwniez uzupetnie-
nie i poprawienie dokumentacji wg zalecen Urzedu Zatwierdzajacego w terminie ustalonym przez
Zamawiajacego).

Projektant zobowiazany jest do wykonania projektu budowlanego w oparciu o pisemne uzgodnie-
nia z Zamawiajacym.

Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami oraz ze sztukg budowlana.

Dokumentacja powinna by¢ spéjna i skoordynowana we wszystkich branzach.
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— Dokumentacja podlega odbiorowi przez Zamawiajacego.

WYMAGANA FORMA I TRESC DOKUMENTAC]1
Projekt budowlany nalezy opracowaé¢ zgodnie z:

— Ustawg z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane (Tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
z p6zn.zm.),

— Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Tekst jedn. Dz. U. 2019 r. poz.
1065 z p6zn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r. poz. 1609 z p6zn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

—  innymi obowigzujgcymi przepisami i normami
Dokumentacja powinna zawiera¢:

— optymalne rozwiazania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe oraz wszystkie niezbedne
zestawienia, rysunki szczeg6téw i detali wraz z doktadnym opisem i podaniem wszystkich niezbed-
nych parametréw pozwalajacych na identyfikacje materiatuy,

— informacje na temat zagrozen wystepujacych w trakcie prowadzenia robét oraz o koniecznoéci

opracowania planu ,bioz” (art. 21a ust. 3 Prawa budowlanego).

Projektant zobowigzany jest:

— uzgodni¢ z Zamawiajgcym koncepcje wszystkich rozwigzan projektowych, materiatowych oraz
rodzajéw i typéw urzadzen z uwzglednieniem rozwigzan zawartych w programie (wymagana
pisemna akceptacja Zamawiajgcego),

— uzyskal wszelkie niezbedne dokumenty, opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane w zakresie
wykonania projektu i realizacji przedmiotowej inwestycji,

— wykona¢ i przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt budowlany oraz projekty bran-
zowe wraz ze specyfikacjag wykonania i odbioru robét oraz kosztorys robét budowlanych wraz
z zestawieniem urzadzen (przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe),

— zlozy¢ we wladciwym Urzedzie kompletny wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowe lub
dokona¢ zgloszenia robét budowlanych i uzyska¢, odpowiednig dla wnioskowania, prawomocng
zgode na rozpoczecie prac budowlanych,

WYMAGANIA W STOSUNKU DO PROJEKTANATA
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Projekt pod wzgledem architektonicznym i konstrukcyjnym musi zosta¢ sporzadzony zgodnie z ob-
owiazujacymi przepisami tj. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego za-
kresu i formy projektu budowlanego oraz innymi branzowymi. Projektant jest zobowigzany wykona¢
przedmiot zaméwienia spetniajacy wymagania ustawy Prawo Budowlane oraz innych ustaw oraz roz-
porzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy ogélnej. Rozwigzania materiatowe powinny spetnia¢ wymaga-
nia wynikajace z przepiséw szczegdblnych.

Dokumentacja projektowa powinna posiada¢ pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odpo-
wiednimi przepisami w stopniu umozliwiajagcym uzyskanie pozwolenia na budowe. Koncepcja musi
uzyskac pisemna akceptacje Zamawiajacego. Wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem wlasciwych wnio-
skow, ekspertyz, warunkéw, opinii, uzgodnien z rzeczoznawcami, sprawdzen dokumentacji przez osoby

uprawnione itp. dokumentéw ponosi Projektant.
222, ZADANIE 2 - REALIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonanie rob6t budowlanych obejmujacych roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty mon-

tazowe

— plyta o nawierzchni syntetycznej o wym. 70x110m,
— kabiny dla zawodnikéw i pomocy medycznej - 3 szt,
—  pitkochwyty z bramami wejsciowymi,
— oSwietlenie,
— trybuna 3-4 rzedowa o konstrukcji lekkiej na min. 144 osoby,
— ogrodzenie terenu boiska,
— nawierzchnia z piyt azurowych( utwardzenia, miejsca postojowe)
— monitoring,
— utwardzenie drogi dojazdowej do boiska z kostki brukowej,
— wykonanie utwardzen terenu,
— Wyposazenie boiska w niezbedny sprzet sportowy,
— Wwyposazenie boiska w sprzgt/maszyny do jego utrzymania i pielegnacji,
— przylacze wodociggowe.
WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE REALIZACJI ROBOT
1. Wykonawca moze przystapi¢ do robét po przekazaniu mu przez Zamawiajgcego dokumentacji
projektowej i decyzji o pozwoleniu na budowe/zgloszenia.
2. Roboty beda wykonywane na czynnym obiekcie Oérodka Sportu i Rekreacji. Wykonawca ma ob-

owigzek w taki sposéb realizowaé roboty, by nie zaktéci¢ funkcjonowania oérodka.
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3. Roboty bedg prowadzone na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowe/zgloszenia, zgodnie
z opracowang dokumentacjg projektowa, wynikajaca z zapiséw w Programie Funkcjonalno-Uzyt-
kowym oraz uzgodniefi z Zamawiajgcym.

4. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é¢ wykonywanych robét oraz zgodnoéé wykona-

nia z dokumentacjg projektowa, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujgcymi normami,

warunkami technicznymi wykonania robét budowlano-montazowych oraz wiedza techniczna.

5. Wykonawca ma obowigzek zorganizowa¢ i przeprowadzi¢ roboty w sposéb bezpieczny, nie

stwarzajacy zagrozenia dla oséb przebywajgcych na terenie inwestycji. Szczegélnie jest odpowie-

dzialny za:

a. sporzgdzenie i przedtozenie Zamawiajacemu przed rozpoczeciem robot, ,Planu bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia” (art. 21a ust. 1 Prawa budowlanego), tablicy informacyjnej i ogto-
szenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (art. 45a ust. 1 Prawa
budowlanego) - jeden egzemplarz planu ,bioz” nalezy przekazaé Zamawiajgcemu - jesli wymog
ten zostanie okreslony w Projekcie budowlanym i pozwoleniu na budowe,

b. prowadzenie rob6t budowlanych zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykony-
wania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401z 2003 r.).

6. Do zakresu obowiazkéw Wykonawcy przedmiotu zaméwienia w ramach ceny ryczattowej

wchodzié bedzie réwniez:

a. organizacja zaplecza budowy, w tym ponoszenie kosztéw zuzycia wody, zrzutu Scie-
kéw, kosztéw energii dla potrzeb budowy itp.,

b. natychmiastowe usuniecie w sposob docelowy wszelkich szkéd i awarii spowodowanych przez
Wykonawce w trakcie realizacji robét,

c. ochrona drzewostanu,

d. przestrzeganie przy realizacji robét warunkéw zawartych w niezbednych uzgodnieniach,

e. przed rozpoczeciem robét:

— zabezpieczenie, wygrodzenie terenu przed dostepem oséb trzecich,
— nadzér nad mieniem i ubezpieczenie budowy,

f.  utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robdt, systematyczne porzadkowanie miejsc wykony-
wania prac, demontaz obiektéw tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu po zakonczeniu
rehot,
opracowanie inwentaryzacji powykonawczej, odbiorowej i przekazanie jej Zamawiajacemu,
wykonanie niezbednych préb, badan, uzgodnien, nadzoréw i odbioréw zgodnie z obowiazuja-
Cymi przepisami, m.in : pomiary uziemieri ochronnych i roboczych,

1. skompletowanie i przekazanie wiaécicielowi lub zarzadcy obiektu za posrednictwem Inwe-

stora dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej, jak i podlegajace przekazaniu inne
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dokumenty i decyzje dotyczace obiektu, a takze, w razie potrzeby, instrukcje obstugi i eksploa-
tacji: obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem (art. 60 Prawa budowlanego).

7. Wykonawca ma obowigzek unieszkodliwienia powstatych odpadéw jako wytwérca tych odpa-

dow w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 22 Ustawy o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z p6zniejszymi

zmianami). Wykonawca ma obowiazek uwzglednia¢ koszt sktadowania, wywozu i utylizacji odpa-
déw

w cenie ryczattowej. Ilo$¢ oraz miejsce wywozu odpadéw nalezy zgtosi¢ odpowiednim organom.

8. Magazynowanie odpadéw powstajacych podczas realizacji inwestycji moze odbywac sie jedynie

na terenie, do ktérego ich wytwérca ma tytut prawny, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 14.12.2012 r.

o odpadach (Dz. U.z 2013 r. Nr 21).

9. Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakoé¢ wykonywanych robdt oraz zgodno$é wykonania z

dokumentacja przetargowa, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujacymi normami, wa-

runkami technicznymi wykonania robot budowlano-montazowych oraz sztuka budowlang. Do
wbudowania mogg by¢ uzyte materiaty i urzadzenia nowe, odpowiadajgce wymogom dokumentacji
projektowej, ponadto:

— oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma eu-
ropejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm (Pn-EN), z europejskg aprobatg techniczng
(EAT) lub krajowg specyfikacja techniczna paristwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

— umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami wiedzy technicznej, albo

— oznakowane, z zastrzezeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu-
dowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z péZniejszymi zmianami), znakiem budowlanym, ktérego
wzor okresla zatacznik nr 1 do niniejszej ustawy,

— wprowadzone do obrotu legalnie w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej, nieobjety
zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat
technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jezeli jego wta-
Sciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane
zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w odrebnych przepisach, w tym przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

10. Przed dokonaniem zaméwienia materiatéw budowlanych i wykonczeniowych Wykonawca ma
obowigzek dokona¢ pomiaréw na obiekcie, przedstawi¢ Zamawiajgcemu i uzytkownikowi propo-

zycje materiatowe i prébki kolorystyczne celem akceptacii.
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11. Wszystkie nazwy wiasne urzadzen i materiatéw uzyte w dokumentacji przetargowej sa podane
przyktadowo i okreslajg jedynie minimalne oczekiwane parametry jako$ciowe oraz wymagany
standard i moga by¢ zastapione przez inne rbwnowazne, jednak obowiazek udowodnienia réwno-
waznosci nalezy do Wykonawcy.

12. Zamawiajacy zapewni pelnienie nadzoru inwestorskiego.

WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzany jest:
— wykona¢ roboty budowlano-montazowe,
— dostarczy¢ i zamontowa¢é wszelkie niezbedne wyposazenie i urzadzenia,
— Pprzygotowal wszystkie protokoty niezbedne do zgloszenia zakofczenia robét budowlanych

w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz uzyskaé¢ pozwolenia na uzytkowanie obiektu zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego,

— po wykonaniu rob6t budowlanych wykona¢ i dostarczy¢ Zamawiajagcemu dokumentacje powyko-
nawcza.

Zamawiajacy wymaga aby roboty budowlane przeprowadzone byly w sposéb zgodny z dokumen-
tacja projektowg oraz zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
robé6t zgodnie zumowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywania robét, za ich zgodnogé
z programem funkcjonalno-uzytkowym, STWiOR oraz harmonogramem robét. Nastepstwa jakiegokol-
wiek btedu w przeprowadzonych robotach, spowodowanego przez Wykonawce, zostang poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Wykonawca przed przystapieniem do robét wykona zaplecze budowy wiasnym kosztem i stara-
niem zachowujac wszystkie zasady BHP. Teren budowy zabezpieczy przed dostepem oséb trzecich,
Dostawa pradu i wody na czas realizacji zadania - po stronie Wykonawcy.

Wykonawca przedstawi do akceptacji przez Zamawiajacego harmonogram realizacji inwestycji.
W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy cato$é terenu objetego loka-
lizacja obiektu. Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnoéci od nastepstw
i za wyniki dziatalnoéci w zakresie:

— organizacji rob6t budowlanych,

— zabezpieczenia intereséw o0séb trzecich,

— ochrony $rodowiska,

— warunkoéw bezpieczenstwa pracy,

— warunkéw bezpieczenistwa ruchu drogowego zwigzanego z budowsy,

— zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséh trzecich,

— zabezpieczenia jezdni drogi dojazdowej od nastgpstw zwigzanych z budowa.

Wykonawca zobowiazany jest do:

— opracowanie planu BIQZ,
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— ustawienia na budowie pojemnikéw na selektywng zbiérke wytwarzanych odpadéw (ze szczegol-
nym uwzglednieniem odpadoéw niebezpiecznych),

— wykonania prac w sposéb jak najmniej naruszajacy istniejacy stan $rodowiska naturalnego.
Zamawiajacy ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod katem ochrony $rodowiska

naturalnego przez wiasne stuzby ochrony $rodowiska. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepiséw dotyczacych bezpie-
czefistwa i higieny pracy. W szczeg6lnoéci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel wykonywat
prace w warunkach bezpiecznych i nie szkodliwych dla zdrowia oraz spetniajgcych wymagania sani-
tarne i socjalne. Wykonawca zobowigzany jest do:

— zaopatrzenie osob zatrudnionych na budowie we wlasciwy sprzet, urzadzenia zabezpieczajace,
odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia (zapewnienie srodkéw zapobiegawczych i ochron-
nych, w odniesieniu do zidentyfikowanych zagrozen), utrzymywania sprzetu i urzadzeri w stanie
pelnej sprawnosci,

—  przeszkolenia 0séb zatrudnionych na budowie w zakresie przestrzegania przepiséw bhp, ochrony
p.poz. oraz udzielania pierwszej pomocy,

— zglaszania Zamawiajacemu wystgpienia wypadkow przy pracy, choréb zawodowych i zdarzen
potencjalnie wypadkowych wsréd swoich pracownikéw podczas wykonywania pracy.
Wyposazenie zapewniajgce bezpieczeristwo powinno by¢ regularnie kontrolowane i utrzymywane

w petnej sprawnosci i gotowoéci do dziatania. Wykonawca ma obowiazek przestrzega¢ przepiséw

ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy i zamontowaé gasnice.

Zamawiajacy ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod katem bezpieczenistwa i higieny

pracy przez wiasne stuzby bhp.

2.2.3.  ZAPLECZE DLA WYKONAWCY

Zaplecze budowy powinno posiada¢ estetyczny wyglad i zapewniong czystos$¢ pomieszczen szatni,
umywalni i WC. Pomieszczenia do przebywania ludzi muszg by¢ regularnie sprzatane, a $mieci i odpadki
regularnie usuwane. Wykonawca zobowigzany jest do ustawienia na zapleczu pojemnikow na selek-
tywna zbidrke odpadéw. Po likwidacji zaplecza budowy teren musi zosta¢ uporzadkowany. Koszty za-

wigzane z wykonaniem i utrzymaniem zaplecza budowy oraz jego likwidacji ponosi w catoéci Wyko-

nawca.

2.2.4.  ORGANIZACJA RUCHU, ZABEZPIECZENIA CHODNIKOW I JEZDNI
Wymagane jest biezace usuwanie z drogi dojazdowej do budowy wszelkich zanieczyszczen powo-

dowanych ruchem samochodéw z budowy.
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2.2.5.  DZIENNIK BUDOWY

Dziennik Budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzet i oko-
licznosci zachodzacych w toku wykonywania robét. Odpowiedzialno¢ za prowadzenie Dziennika Bu-
dowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy - Kierowniku Budowy. Zapisy w
Dzienniku beda dokonywane na biezgco i bed dotyczy¢ przebiegu rob6t budowlanych oraz wszystkich
zdarzen i okolicznogci zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie tech-
nicznej prawidtowoéci wykonania budowy, rozbiérki lub montazu. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia
i nazwiska oraz wykonywanej funkeji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, ktory reprezentuje.
Wpisy powinny by¢ dokonywane w sposob trwaty i czytelny, w porzadku chronologicznym, bezposred-
nio jeden po drugim bez przerw. Protokoly zwigzane z budows, a sporzgdzone na oddzielnych arku-
szach nalezy dotaczy¢ w sposéb trwaly do dziennika budowy lub zamieécié w oddzielnym zbiorze, do-
konujac w dzienniku budowy wpisu o fakcie ich prowadzenia.

Dziennik budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi przepisami prawa.

Pozostate dokumenty budowy:
- Pozwolenie na budowe/zgtoszenie wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
- Protokoty przekazania terenu budowy,
- Umowy cywilno-prawne,
- Protokoty odbioru robét,
~ Protokoly z narad i ustalen,

- Korespondencja na budowie.

2.2.6.  PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabez-
pieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtwo-
rzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda dostepne dla Inspektora i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego. Ponadto:

Zakup i transport materiatéw na plac budowy zapewnia Wykonawca na whasny koszt. Wywbz
odpadéw budowlanych/gruzu na koncesjonowane wysypisko komunalne zapewnia Wykonawca na
wiasny koszt. Materiat z rozbiérki (odpady budowlane/gruz), do czasu jego wywiezienia z terenu bu-
dowy, bedzie sktadowany w przeznaczonych do tego kontenerach. Wyroby budowlane, stosowane w
trakcie wykonywania robét budowlanych, majg spehia¢ wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca
bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regula-
cjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajgcych wymagane parametry. Wyroby budowlane wy-

twarzane wedtug zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych beda
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wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajgcych, ze spetniajg oczekiwane parametry. Koszty prze-
prowadzenia tych badan obcigzaja Wykonawce, a potrzeba danych badan i ich czestotliwog¢ okreslaja
specyfikacje techniczne oraz Zamawiajacy. Wykonawca bedzie zobowiazany do wykonania, utrzymy-
wania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych
do realizacji przedmiotu zaméwienia. Robét tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie oplacat odrebnie.
Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dzwigi bu-
dowlane, odwodnienie robocze itp.. Réwniez koszty zwigzane z placem budowy, dostawa mediéw ZWig-
zanych z prowadzona budowg oraz ubezpieczenie budowy nalezg w caloéci do Wykonawcy. Wyko-
nawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢ zastoso-
wanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, oraz polece-
niami inspektoréw nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody, techniki i technologie wykonywania ro-
bét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementéw
rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez inspektora nadzoru. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu ro-
bot zostang, usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skut-
kiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez inspektora nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia rob6t przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnoéé.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a takze

w normach i wytycznych.

2.2.7.  KONTROLE I ODBIORY
Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robét. Kontroli Zamawiajacego beda
w szczegolnosci poddane:

- Koncepcje i rozwiazania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed ztozeniem
wniosku, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne ,Wykonaniai odbioru robét
budowlanych” przed ich skierowaniem do Wykonawcéw robét budowlanych - w aspekcie
zgodno$ci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy.

- Stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametrow z danymi zawartymi w projektach

wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

- Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, na okoliczno$¢ zgodnoéci
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ich parametréw z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi. W celu zapewnienia wspét-
pracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét budowlanych, Zamawiajacy przewi-
duje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzgdzania realizacja umowy oraz zespotu specjalistow pel-
nigcych funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo Budowlane i postano-
wien umowy. Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:
- 0dbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
- Odbidr czesciowy
— Odbior koncowy
Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

- Uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu

- w odniesieniu do ich parametréw oraz zgodnoéci z dokumentami budowy,
- Jakos¢ i doktadnos¢ wykonania prac wykonczeniowych,

- Prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

Poprawnos¢ potaczen funkcjonalnych, wydajnoéé przesytowa i szczelnos¢ (préby ciénie-
- niowe) w instalacjach.
Obiekt oraz wszystkie urzadzenia podczas odbioru muszg pracowac i osigga¢ parametry zgodnie
z ich przeznaczeniem i dokumentacja.
Inne wymagania
Przed ztozeniem wnioskéw przez Wykonawce do wiasciwych organéw administracyjnych w celu
uzyskania stosownych opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych, niezbedne bedzie uzy-
skanie akceptacji od Zamawiajacego rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym, a

takze projekcie wykonawczym.

2.3. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO POD WZGLEDEM SPECYFIKI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.3.1. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE ODBIOROW

1. Odbiér dokumentacji projektowej:

Dokumentacja projektowa bedzie uznana za wykonang zgodnie z zaméwieniem po przekazaniu
Zamawiajagcemu dokumentacji budowlanej opracowanej zgodnie z wymogami, jej sprawdzeniu i uzna-
niu za wykonang poprawnie oraz po doreczeniu Zamawiajgcemu pozwolenia na budowe lub zagwiad-

czenia o braku sprzeciwu do wykonania robét.

2. 0dbiér robét budowlanych:
— odbidrrobét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, z niezbedna dokumentacjg laboratoryjna
i pomiarowa,
- zazakoficzone elementy robét na podstawie protokotéw odbioru robét,
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— Wykonawca (kierownik robét) zgtasza Zamawiajacemu gotowosé do odbioru wpisem w
dzienniku budowy, potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez inspek-
tora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznacza osiagniecie gotowosci do
odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy,

— Zamawiajacy wyznacza termin i rozpoczyna odbiér koncowy przedmiotu zaméwienia w
ciggu 10 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowoéci do odbioru, zawiadamiajgc
o tym Wykonawce,

=z czynnoSci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

3. Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

— odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

— odbidr czesciowy,

— odbiér koncowy,

— odbior po okresie rekojmi,

— odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancyjnym.

4. Wykonanie niezbednych préb, badan, uzgodnien, nadzoréw i odbioréw zgodnie z obowiazuja-

cymi przepisami, m.in.: pomiary rezystencji izolacji, uziemie ochronnych i roboczych.
2.3.2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY

W zakresie przygotowania terenu lezy:

a) przygotowanie dojazdu na plac budowy na podstawie uzgodnien, ktére Wykonawca winien uzy-
ska¢ we wiasnym zakresie, w razie potrzeby dostosowanie sie do warunkéw i zalecen wydziatu
uzgadniajgcego Urzedu Miasta,

b) zagospodarowanie placu budowy.

2.3.3. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH 1 SPRZETU

2.3.3.1. Boisko do pitki noznej

Na dziatce, w miejscu lokalizacji istniejgcej murawy z trawy naturalnej, projektowana jest budowa
petnowymiarowego boiska do pitki noznej o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 70x110m
(w tym pole gry 64x100m).

Wytyczne dla pola gry zgodne z aktualnym Podrecznikiem Licencyjnym PZPN dla klubéw 1V ligi i
klas nizszych oraz zgodnie z aktualnymi Przepisami Gry The International Football Association Board.

Pole gry bedzie posiadaé pobocze z trawy syntetycznej o szerokoéci 3m za bocznymi liniami ogra-
niczajgcymi pole gry i 5m za liniami bramkowymi.

Tablice czy bandy reklamowe lub inne przeszkody state musza by¢ usytuowane w minimalnej od-

legtoéci 3m od linii bocznych i 5m od linii koficowej pola gry.
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Boisko bedzie spetnia¢ warunki by pojazdy pogotowia, strazy pozarnej, policji itp. mialy mozliwogé

dojazdu do obszaru pola gry.

Nawierzchnia

Nalezy zaprojektowa¢ boisko do pitki noznej z systemem nawierzchni syntetycznej. Przy wyborze
produktéw nalezy potozy¢ szczegblny nacisk na wzgledy ekologiczne takie jak neutralnoéé weglowa
czy mozliwo$¢ recyklingu sztucznej trawy. Nie bez znaczenia dla Zamawiajgcego jest zastosowanie
produktéw prozdrowotnych bezpiecznych dla przysziych uzytkownikdéw.

Dodatkowo podkreélenia wymaga rodzaj sztucznej trawy wykonanej z mieszanki wtékien monofi-
lowych i teksturowanych lub mieszanki trzech rodzajéw wiékien, co zmniejsza ilog¢ kosztownych za-
biegéw pielegnacyjnych powodujgc znaczace oszczednodci w okresie uzytkowania boiska.

Ze wzgledu na przewidywane bardzo intensywne uzytkowanie boiska nalezy zastosowac produkty
o ekstremalnie wytrzymatym wiéknie.

W sktad systemu powinna wchodzié:

1. Mata elastyczna (tzw. Shockpad), typu e-layer , uktadana metoda in-situ na boisku lub prefa-

brykowana.

2. Trawa syntetyczna wraz z wklej onymi liniami boiska.

3. Wypelnienie systemu nawierzchni z trawy syntetycznej w ilosci zgodnej z badaniem specjali-

stycznego, akredytowanego przez FIFA laboratorium (np. Labosport, Sportslabs lub ISA-Sport)
w sktad ktérego wchodzi piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny
w kolorze czarnym lub szarym.

Ad. 1
Mata elastyczna (tzw. Shockpad), powinna posiadaé¢ minimalne parametry:
1. Typ: e-layer wykonany metoda in-situ poprzez mieszanke granulatu gumowego SBR i lepiszcza
poliuretanowego lub prefabrykowana .
2. Grubos¢: min. 10mm
Ad. 2. Trawa syntetyczna powinna mie¢ wklejone linie boiska do pitki noznej i posiada¢ nastepujace
parametry:
1. Metoda produkcji: tuftowana lub tkana (podktad tkany razem z wiéknami runa w tym samym
czasie, na tym samym krosnie),
Podktad: poliuretanowy, polietylenowy lub polipropylenowy
Ciezar catkowity nawierzchni na m2 - min. 2 300 g
4. Rodzaj i przekr6j wtékna:
a) PIERWSZE WLOKNO - wiékno monofilowe (100%) z symetrycznie wtopionym rdze-
niem wzmacniajgcym lub wiékna monofilowe (100%) o przekroju rombu (diamentu) w
ilosci 50%
b) DRUGIE WELOKNO - monofilowe teksturowane (krecone) o przekroju tréjkata w iloéci
25%
c) Dopuszcza sie 3 wtdkno monofilowe w iloéci 25%
5. Grubosé wiékna
a) PIERWSZE WLOKNO - min. 315 pm
b) DRUGIE WEOKNO - min. 135 um
c) Dopuszcza sie 3 wiékno o grubosci min 315 pm
6. llo$é peczkéw nam2 - min. 11 000
7. llos¢ widkien na m2 - min. 145 000

wN

19



BUDOWA BOISKA DO PItKI NOZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

8. Sktad wiékna -100% polietylen (PE),

9. Wysokos¢ witkna ponad podktadem: 35-47 mm (max 47mm)

10. Ciezar wtékna (dtex) - min. 13 000

11. Kolor - min. dwa odcienie zielonego w jednym peczku

12. Przepuszczalno$é wody dla kompletnego systemu - min. 1 900 mm/h

13. Wytrzymato$¢ na wyrywanie peczkéw trawy po starzeniu - min. 40 N

14. Wytrzymato$é taczenia klejonego migdzy brytami po starzeniu - min. 150 N/100mm
Ad. 3. Wypetnienie systemu nawierzchni syntetycznej w ilosci zgodnej z badaniem specjalistycznego,
akredytowanego przez FIFA laboratorium (np. Labosport, Sports Labs lub ISA-Sport) w skiad, ktérego
wchodzi piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny w kolorze czarnym lub

Szarym
UWAGI:

1) Zamawiajacy zada, aby wszystkie ww. parametry byly potwierdzone przez niezalezne laboratorium akre-
dytowane przez FIFA.

2) Zamawiajgcy zada, aby dostarczony sktadniki systemu tj. mata elastyczna EL, trawa syntetyczna oraz
wypetnienie EPDM recykling/techniczny zgodne byty z nizej podanymi rozporzadzeniami:

a) Norma $rodowiskowa DIN EN 18035-7:2019,

b) Rozporzadzenie REACH 1907/2006 (WE) — ROZPORZADZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EURO-
PEISKIEGO,

c) Norma EN 71-3:2019 3) Zamawiajacy z3da, aby oferowany granulat gumowy EPDM z recyklingu pocho-
dzit od tego samego dostawcy, ktéry widnieje na raporcie z badan uwzgledniajacym wymagania rozporza-
dzenia REACH, atescie PZH oraz sprawozdaniu z badan reakcji na ogien.

2.3.3.2. Podbudowa

Podbudowa przepuszczalna, wykonana z odpowiednich warstw kruszywa kamiennego z uwzgled-
nieniem lokalnych warunkéw glebowych wraz z warstwg odsaczajaca. Zamawiajacy nie dopuszcza
wykonania podbudowy z kamienia (ttucznia) wapiennego oraz kruszywa betonowego. Plyta boiska

wyprofilowana w odpowiednie spadki (do 0,5%).

2.3.3.3. Obrzeza betonowe
Obrzeza betonowe wokét ptyty boiska prefabrykowane min 8x30cm, posadowione na tawie z be-

tonu klasy nie nizszej niz C12/15, gruboé¢ fawy min 10cm.

2.3.3.4. Pitkochwyt

Pitkochwyt wokét boiska z siatki polipropylenowej bezweztowej 0 a min. 4mm i oczkach max
10x10cm, z min. 2 wej$ciami, o wysokoéci 6m. Przewidziano wykonanie pitkochwytéw wokét boiska o
szacowanej dtugosci ok 283m zostawiajac wolng przestrzeri od strony utwardzenia z kostki brukowej
oraz z ok.4m przej$ciem w potudniowo-zachodnim narozu boiska. Pitkochwyty nalezy wykona¢ poza
strefami bezpieczenstwa. Pitkochwyty wyposazone w stalowe linki naciggowe na gérze i dole, napinane
Srubami rzymskimi do ktérych za pomocg karabinczykéw ocynkowanych mocowana bedzie siatka.

Stupy ocynkowane malowane proszkowo, zabezpieczone antykorozyjnie. Nalezy wykona¢ instalacje
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uziemienia wszystkich stupéw. 0d strony potnocnej i wschodniej pitkochwyt umiescié w linii ogrodze-

nia.

2.3.3.5. Wyposazenie boiska w sprzet sportowy

Bramki do pitki noznej aluminiowe o wymiarach 7,32x2,44m wraz z siatkami 1 kpl. - 2szt. osadzone
w tulejach, tuleje wbhetonowane na state w podtozu, rama bramki lakierowana proszkowo na kolor biaty,
wykonana z owalnego profilu aluminiowego wzmocnionego, pataki bramki sktadane na zawiasie. Za-
czepy siatki wykonane z tworzywa sztucznego wytrzymate na warunki atmosferyczne, siatka polipro-
pylenowa, bezwezlowa grubosci 4-5 mm. Bramka musi spetnia¢ wymogi PZPN oraz normy PNEN
748:2006 a takze posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu.

Choragiewki narozne w tulejach - 1 kpl.

2.3.3.6. Kabiny dla zawodnikéw i pomocy medvcznei 3szt.

Stadion bedzie wyposazony w dwie oznaczone tawki dla rezerwowych dla 14 os6b kazda (wyma-
gane: od 13 do 16 0s6b), zadaszone oraz usytuowane 3 m od linii bocznej boiska, rozstawione syme-
trycznie w stosunku do linii srodkowej boiska w maksymalnej odlegto$ci 30m od siebie.

Dodatkowo 1 tawka pomocy medycznej (noszowych) z 3 miejscami siedzacymi, zadaszona.
Kabiny zlokalizowane od wschodniej strony boiska, przy betonowej $cianie oporowej kabiny ustawione

na utwardzeniu z betonowej kostki brukowej lub trawie syntetycznej poza obszarem bezpieczenstwa.
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Rys. 1. Miejsca dla zawodnikéw i pomocy medycznej

2.3.3.7. Q$wietlenje

Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ oéwietlenie boiska o minimalnym poziomie natezenia oéwietlenia
pionowego pola gry nie mniejszym niz 200 Ev(Ix) wraz ze sterowaniem i przytgczem pozalicznikowym.
Oswietlenie musi pokrywa¢ réwnomiernie kazdy obszar pola gry.

Nalezy sprawdzic i przewidzie¢ ewentualng rozbu dowe istniejacej instalacji oraz zwiekszenie przy-
dziatu energii.

Istniejgce stupy o$wietleniowe - w przypadku gdy nie beda spetniaty okreslonych wymagari - prze-
kaza¢ do uzytkownika, istniejace kable mozna wykorzysta¢ do budowy nowego o$wietlenia po spetnie-

niu wymaganych parametréw.
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Rys. 2. Istniejgce o$wietlenie

2.3.3.8. Trybuna 3-4 rzedowa o konstrukeji lekkiej na min. 144 osoby

Nalezy zaprojektowaé trybune 3-4 rzedowg o lekkiej konstrukeji na min. 144 osoby, zadaszona. Ze

wzgledu na lekka konstrukeje trybun nalezy wykonaé fundamenty pozwalajace na ich montaz do pod-
toza.

Rys. 3. Przykladowa trybuna z zadaszeniem
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2.3.3.9. Ogrodzenie terenu boiska

Obiekt otoczony jest trwatym ogrodzeniem. Nalezy wykona¢ nowe ogrodzenie od ul. Stadionowej
oraz ul. Borowinowej. Ogrodzenie Zaznaczono na mapie (zalacznik graficzny) ogrodzenie te nalezy ro-
zebrag, i wykona¢ nowe na fawie fundamentowej dostosowanej do warunkéw klimatycznych, w kt6-
rych jest ono projektowane, ogrodzenie nalezy potgczy¢ z projektowanym murem oporowym. Przesta
zamontowac na nowych stupkach stalowych w cokoliku z prefabrykowanych elementéw ogrodzenio-
wych z prefabrykowanym daszkiem, kolor bloczkéw ogrodzeniowych do uzgodnienia z zamawiajgcym
= Propozycja melanz "barwy jesieni”. 0d péinocnej strony projektowanej plyty boiska nalezy rozebra¢
istniejace ogrodzenie a nowy wykona¢ w innej lokalizacji zgodnie z zataczonym rysunkiem, cokoliki z
prefabrykowanych blokéw beda spetiaty funkcje muru oporowego celem zlikwidowania istniejgcej
skarpy. Ze wzgledu na réznice terenowe mur oporowy bedzie wystawat ponad teren niejednorodnie od
20cm do 160cm wysokosci, W miejscach wyzszych niz 60cm nalezy mur wzmocni¢ prefabrykatami
typu”L” obtozonymi bloczkami ogrodzeniowymi, lub wykona¢ monolityczny mur zelbetowy. Szacowana
dtugo$¢ muru oporowego z cokolikiem 340 m. Od strony ul. Stadionowej ogrodzenie bedzie posiada¢
elementy wyciete z blachy stalowej gr.2mm elementy te maja nawiazywa¢ do réznych dyscyplin spor-
towych, ilo$¢ i ksztatt elementéw uzgodni¢ z zamawiajgcym. Na ogrodzeniu zostanie umieszczony row-
niez napis ,,0SIR GOLDAP” z zachowaniem jednej litery na jedno przesto.

Parametry projektowanego ogrodzenia:

-Stupki ogrodzeniowe 60x80x3mm

Elementy wypetnienia:

-Profil 20x20x2mm

-Blacha gr.2mm

-Rama 40x40x3mm
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Elementy ogrodzenia nalezy wykona¢ z profili zimnogietych rozstaw stupkéw 2-3m. Wszystkie ele-
menty ogrodzenia nalezy ocynkowaé i malowa¢ proszkowo na kolor ustalony z zamawiajacym na etapie

projektowania.

At
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Rys. 5. Przyktadowa wizualizacja, Elementy ozdobne, litery w ilo$ci maksymalnej 1 element na 1 przesto.

Docelowe wymiary, i wyglad elementéw uzgodnié z Zamawiajacym.

Od strony zachodniej i potudniowej nalezy wykonaé¢ ogrodzenie panelowe o catkowitej wysokoéci
1,80m panele powinny by¢ wykonane z drutu min. 4mm. Ogrodzenie nalezy wykona¢ na prefabryko-
wanej podmurdwce betonowej o wysokosci 30cm wyposazonej w betonowe taczniki systemowe. Stupki
ogrodzeniowe do montazu przeset o przekroju 40x60x2mm zabetonowane w podtozu w ogrodzeniu na

przecieciu z drogg dojazdowa nalezy wykona¢ brame przesuwang odpowiadajacg szerokosci jezdni
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wraz z furtka faczna dtugosé ogrodzenia ok. 206 mb przy furtkach oraz bramie przesuwnej nalezy wbu-
dowac¢ stupki o odpowiednio wigkszych przekrojach. Do datkowa furtke nalezy wykona¢ w potudniowo-
zachodniej czesci ogrodzenia. Wszystkie elementy metalowe ogrodzenia nalezy ocynkowa¢ i malowa¢

proszkowo na kolor ustalony z Zamawiajacym na etapie projektowania,

2.3.3.10. Mur oporowy pomiedzy nowym boiskiem a placem manewrowym od strony zachodniej

Nalezy wzmocni¢ i podwyzszy¢ istniejacy mur oporowy (o ok. 1 m) na dtugosci ok. 36 m. Mur zlo-
kalizowany w potudniowo-zachodnim narozniku projektowanej ptyty boiska, od strony placu manew-

rowego.

2.3.3.11. Mur oporowy od strony wschodniej i pétnocnej (przy ulicy stadionowej i borowinowej)

0d strony wschodniej i péinocnej w celu prawidtowego wykonania ogrodzenia zewnetrznego
nalezy oddzieli¢ projektowane i istniejgce boiska od przylegtych terenéw murem oporowym. Mur opo-
rowy w miejscach widocznych (oktadzina muru) ma by¢ wykonany z tych samych bloczkéw ogrodze-
niowych co cokolik w ogrodzeniu zewnetrznym, musi by¢ potaczony z cokolikiem w odpowiedni sposéb

i petnié wraz z cokolikiem wspdlng catosé.

Rys. 6. Przyktad muru oporowego- cze$¢ niewidoczna ktéra nalezy obtozy¢ bloczkami ogrodzeniowymi. Mur
mozna wykona¢ jako monolityczne z zelbetu.
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2.3.3.12. Tablica wynikéw

Tablica wynikéw o wymiarach ok. 300x140 cm montowana na stupach.

Rys. 8. Tablica wynikow

2.3.3.13. Droga dojazdowa od strony budynku administracji OSIR-u,

Nalezy wykona¢ droge dojazdowa o szerokoéci 4,0m i dtugosci ok.150m od zachodniej strony boi-
ska. Nawierzchnia drogi z kostki brukowej betonowej gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej i pod-
budowie z kruszywa famanego €50/30 stabilizowanego mechanicznie. Droge nalezy ograniczy¢ obrze-
zami betonowymi 8,/30cm ustawionymi na tawach betonowych gr. min. 10cm, aw miejscach najazdéw

i zjazdow z kraweznikéw drogowych najazdowych ustawionymi na fawach betonowych.

2.3.3.14. Utwardzenie terenu z phyt azurowych- wykonanie miejsc postojowvch

Nalezy wykona¢ utwardzenie terenu z ptyt azurowych typu Eko/Meba szara zdolne przenosic¢ ob-
cigzenia do aut osobowych, buséw oraz autobuséw przywozacych zawodnikéw na teren oérodka. Wy-

petnienie otworéw w plytach grysem/ zwirem famanym frakcji 2/8mm.

2.3.3.15. Przytacze wodociggowe

Nalezy wykona¢ ok. 40 m przytacza. Rura PE40 zakonczona zaworem czerpalnym z mozliwoscia

zakrecenia na okres zimowy.

2.3.3.16. Sprzet/maszyny do utrzymania i pielegnacji boiska.

Szczotka do pielegnacji

— Szeroko$¢ robocza min. 1800 mm

— Montaz na tylny TUZ ciggnika

— Wktady szczotkowe na boiska sportowe
— 3rzedy szczotek
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Fi’, Y

Rys. 9. Szczotka do pielggnac}i

> o L
osiada¢ ogrzewana kabin

R. 10. Ciqgni- dj‘gci poglzgd:)v;e- i ini mu
e Silnik wysokoprezny min 24 KM

* Naped 4x4, blokada mechanizmu réznicowego

¢ Tylny TUZ Kat. 1, udZzwig min 500 kg w punktach zaczepienia
* Tylny watek WOM min. 500 obr/min

* Opony przemystowe lub do terenéw zielonych (TURF)

* Zaczep transportowy dolny

» Wymiary minimalne : ok. dtugo$¢ 2.70 m, szerokoéé¢ 1.10 m,

 Masa min, 600 kg, uciagg min. 1300 kg, Ogrzewana kabina
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Ciagnik musi by¢ wyposazony w ptug éniezny i podno$nik przedni.

Rys. 11. Plug éniezny

2.3.3.17. Monitoring

W ramach zadania nalezy wykonaé monitoring obiektu - 3 kamery zamontowane na jednym stupie
os$wietleniowym w p6inocno - zachodnim narozniku plyty. Kamery 4MPix kazda, z mozliwoscig zapisu
na nosniku danych zlokalizowanym w jednym z budynkéw gospodarczych. Kamery skierowane w 3
kierunki zabezpieczone przed uszkodzeniem pitka do gry.

Podtgczenie monitoringu zaprojektowaé kablami $wiattowodami DAC Z-XOTKtcd 8] do punktéw
dystrybucyjnych, Od punktéw dystrybucyjnych do kamer zaprojektowac kable zelowe FTPw kat.6
F/UTP 4x2x0,57.

Kamery monitoringu powinny byé¢ zgodne z systemem monitoringu HIKVISION np. DS-
2CD2646G2-17Z8.

Monitoring nalezy zasili¢ z nowego zasilacza UPS 3kVA, ktory nalezy zamontowa¢ w szafie rack we
wskazanym pomieszczeniu budynku OSIR . zamawiajacy dopuszcza inny system monitoringu o nie gor-

szych parametrach.

2.3.3.18. Wycinka i pielegnacja

W ramach inwestycji nalezy dokona¢ wycinki kolidujacych z inwestycja drzew i krzewdw i usuniecia
karpin i gatezi po dokonanych wycinkach wraz z oczyszczeniem terenu na terenach po wycince. Wycinki
drzew i krzewdéw dokona wykonawca rob6t bu dowlanych po uprzednim otrzymaniu odpowiednich
decyzji administracyjnych. Wyciete drzewa i krzewy wykonawca robét budowlanych zagospodaruje we

wiasnym zakresie.
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Nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke drzew i krzew6w, natomiast drzewa znajdujace
sie. w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Wycinke drzew i krzewéw nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakéw, tj. poza okresem od

marca do sierpnia wiacznie.

r

Rys. 13. Drzewa do wycinki
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-y

s. 1. Modrz do wycinki

M

Rys. 15. Brzoza do wycini
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CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

3.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi
z odrebnych przepiséw

—  Wypis i wyrysz MPZP.

3.2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na

cele budowlane

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane -

dziatki o nr ewid. 386 i 2018 i 1494 obreb ewid. Gotdap 1.

3.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem robét budowlanych.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane (Tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351

’

z pdzn. zm.),

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Tekst jedn. Dz. U. 2019 r. poz.
1065 z pdzn. zm.),

— Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r. poz. 1609 z pézn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie okresle-
nia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowe (Dz. U. 2021 poz. 410)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreélenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjo-
nalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U.

2012 poz.463)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)
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— Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2022 poz.1710)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj.Dz. U. 2013 poz. 1232 z poin.

zm.);

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. wyrobach budowlanych (t,. Dz. U. 2004 poz. 881 z poin. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2022 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
iterendw (Dz.U. 2022 poz. 1620)

— inneustawy i rozporzadzenia, przepisy techniczno-budowlane, polskie normy, zasady wiedzy tech-

ni

cznej i sztuki budowlanej;

3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy zainteresowanemu wykonaniem projektu oraz realizacjg zadania

wszystkie niezbedne dokumenty, ktére s3 w jego posiadaniu oraz udzieli informacji niezbednych do re-

alizacji przedmiotu zamodwienia.

3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

3.4.4.

3.4.5.

3.4.6.

3.4.7.

3.4.8.

3.4.9.

Kopia mapy zasadniczej
Zatacznik nr.1
Wyniki badan gruntowo-wodnych
NIE DOTYCZY
Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
NIE DOTYCZY
Inwentaryzacja zieleni
NIE DOTYCZY
Dane dotyczgce zanieczyszczenia atmosfery i inne opinie, raporty i ekspertyzy z zakresu
ochrony $rodowiska
NIE DOTYCZY
Pomiar ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci
NIE DOTYCZY
Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych podlegajacych przebudowie

NIE DOTYCZY

Porozumienia, zgody, pozwolenia, warunki techniczne i realizacyjne przytaczeniowe
NIE DOTYCZY

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej przeprowadze-

niem.

Zatgcznik nr.3 i nr.4 Uchwaty w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu
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